

공사명: 성산지구 성산배수장 전기설비 보수공사

공 사 원 가 계 산 서

일금 : ☐ 원 * < > 외서:관급자재(입찰제외분,VAT포함)

일금 : (53,932,000) 원 * () 내서:지급자재 포함 (VAT포함, 입찰제외분)

비 목			전기공사		계	구 성 비	비 고
성산배수장 등 6개소 전기설비 보수공사							
순 공 사 원 가	재 료 비	직 접 재 료 비	15,200,000		15,200,000		
		[소 계]	15,200,000		15,200,000		
	노 무 비	직 접 노 무 비	19,494,872		19,494,872		
		간 접 노 무 비	2,787,766		2,787,766	직접노무비 * 14.3%	
		[소 계]	22,282,638		22,282,638		
	경 비	기 계 경 비	584,846		584,846		
		산 재 보 험 료	793,261		793,261	노무비 * 3.56%	
		고 용 보 험 료	225,054		225,054	노무비 * 1.01%	
		국민 건강 보험료			-	직접노무비 * 3.545%	
		국민 연금 보험료			-	직접노무비 * 4.5%	
		노인장기요양보험료			-	건강보험료 * 12.95%	
		퇴직 공제 부금비			-	직접노무비 * 2.3%	
		산업안전보건관리비(2.07%)	718,183		718,183	(재료비+직노+관급자재비)	
		산업안전보건비 기초액			-		
		기 타 경 비	2,173,993		2,173,993	(재료비+노무비) * 5.8%	
		[소 계]	4,495,337		4,495,337		
		계		41,977,975		41,977,975	
일 반 관 리 비		2,518,678		2,518,678	계 * 6.0%		
이 윤		4,403,347		4,403,347	(노무비+경비+일반관리비) * 15%		
공 급 가 액		48,900,000		48,900,000			
전기공사손해보험료		129,472		129,472			
부 가 가 치 세		4,902,947		4,902,947	(공급가액+사급자재) * 10%		
도 급 액(A)		53,932,419		53,932,419			
관 급 자 재 비(B)		-		<>			
공 사 비(A+B)		53,932,000		53,932,000	(천단위절사)		