

긴급 입찰 사유서

사업명	2026년 가치봄 플러스 콘텐츠 탑재서비스 용역	수요기관	(사)한국농아인협회
사업기간	계약체결일로부터 2026년 12월 31일까지		

1. 사업 목적

- 가. 시각·청각장애인의 영화 관람 환경 조성 및 비장애인과 문화 격차 해소
- 나. 가치봄 영화 제작을 통한 온·오프라인 접근성 확대 및 문화향유권 보장

2. 긴급입찰의 법적 근거

- 가. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제35조 제4항 제4호: 다른 국가사업과 연계되어 사업의 일정 관리를 위하여 필요한 경우 또는 입찰공고 시 기획재정부장관이 정하는 기간 내에 예산을 집행하여야 하는 경우
- 나. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제35조 제5항: 협상에 의한 계약의 경우 입찰공고 기간을 협상서 제출마감일 전날부터 기산하여 10일 전까지로 단축 가능

3. 긴급공고의 구체적 사유

- 가. 가치봄 영화 제작 공정의 물리적 시간 확보 (시급성): 본 사업은 단순 용역이 아닌, 개봉 영화의 화면해설 및 자막 제작이라는 정밀한 공정이 수반됩니다. 고품질의 가치봄 영화 콘텐츠 제작을 위해서는 충분한 제작 기간 확보가 필수적이며, 일반 공고 기간(40일)을 준수할 경우 계약 체결 지연으로 인해 장애인 관객에게 제공될 콘텐츠 공급에 차질이 발생할 우려가 큼.
- 나. 장애인 문화향유권 보장의 연속성 유지 (취약계층 공백 방지): 매월 정기적으로 시행되는 '가치봄 영화 상영회'의 특성상, 사업자 선정 지연은 서비스 중단으로 직결됩니다. 이는 문화 취약계층인 시각·청각장애인의 문화 향유 기회를 박탈하는 결과를 초래하므로, 상급부처 지침에 의거 조속한 사업자 선정을 통한 운영의 연속성 확보가 불가피합니다.
- 다. 회계연도 내 적기 집행 및 과업 내실화: 2026년도 사업의 효율적 예산 집행과 하반기 집중될 수 있는 상영 일정의 분산을 위해 조기 계약 체결이 필요합니다. 공고 기간 단축을 통해 확보된 시간은 과업 수행의 내실화와 안전한 사업 운영을 위해 투입될 예정입니다.

4. 기대 효과

- 가. 공고 기간 단축을 통한 사업 조기 착수로 시각·청각장애인 대상 서비스 공급 안정화
- 나. 상영회 운영 및 VOD 유통망 확보의 적기 이행을 통한 예산 집행 효율성 극대화

사단법인 한국농아인협회장

