

계약심사 조정내역

○ 공 사 명 : 고색역 일원 노후관 교체공사

(단위 : 천원)

구 분	설계금액	심사금액	기준 (%)		비 고
			설계	심사	
직접공사비	153,112	144,462			
제경비	105,070	97,998			
간접노무비	14,017	12,387	19.1	19.1	
산재보험료	3,112	2,750	3.56	3.56	
고용보험료	883	780	1.01	1.01	
건강보험료	2,638	2,331	3.595	3.595	
연금보험료	3,486	3,081	4.75	4.75	
노인장기요양보험료	347	306	13.14	13.14	
퇴직공제부금비	1,688	1,492	2.3	2.3	
산업안전보건관리비	5,103	4,759	3.15	3.15	
건설기계대여금 보증서	781	737	0.51	0.51	
환경보전비	766	722	0.5	0.5	
안전관리비	18,078	18,077			
품질시험비	2,741	2,741			
번들포장비	286	286			
기타경비	8,195	7,606	5.5	5.5	
석면부담금	5	5	0.006	0.006	
임금채권부담금	79	70	0.09	0.09	
일반관리비	17,225	16,207	8.0	8.0	
이윤	25,640	23,661	15.0	15.0	
합 계	258,182	242,460			
부가가치세	25,818	24,246	10.0	10.0	
도 급 액	284,000	266,706	조정률	-6.09%	
도급자 관급자재	123,010	123,010			
관급자 관급자재	19,230	19,230			
총 공 사 비	407,010	389,716			관급자 관급 제외
조정내용					
○ 토목					
- 일위대가 및 단가산출 등 조정: 2종(증 0종, 감 2종)					
- 자재단가 조정: 2종(증 0종, 감 2종)					
○ 기계: 해당없음					