

긴 급 입 찰 사 유 서

□ 사업개요

- 사 업 명: 상촌자연재해위험개선지구 정비사업
- 대 상 지: 경남 고성군 고성읍 죽계리 1-19번지일원
- 사업기간: 착수일로부터 36개월(1,095일)
- 사 업 비: 25,072,473천 원

□ 사업내용

- 태풍 및 집중호우 시 내수배제 불량으로 주거지와 농경지 상습 침수 발생하는 지역으로 인명 재산 피해예방을 위해 사업 추진
 - 소하천 정비 L=2.595km, 관로개량 L=5.888km,
 - 배수펌프장 Q=260m³/min, 유수지 V=5,470m³

□ 긴급발주 사유

- 법적근거 : 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제35조 제4항 제3호

근거 법령	지방계약법 시행령 제35조 제4항
관련 내용	1. 제19조제2항에 따른 재공고 입찰의 경우 2. 국가 또는 지방자치단체의 재정정책상 예산의 조기 집행을 위하여 필요한 경우 3. 국가사업 또는 지방자치단체의 다른 사업과 연계되어 사업의 일정조정을 위하여 불가피한 경우 4. 긴급한 행사 또는 긴급한 재해 예방·복구 등을 위하여 필요한 경우 5. 그 밖에 제2호 또는 제3호에 준하는 경우로서 입찰을 긴급히 입찰공고를 할 필요가 있는 경우

○ 긴급입찰 사유

- 본 사업은 「자연재해대책법」 제12조에 따라 풍수해 등 자연현상으로부터 국민의 생명과 재산을 보호하기 위해 지구 지정하는 시행하는 사업으로 조속한 사업추진 필요.

- 공고기간 : (당초)30일 → (변경)5일

주무관 : 안전관리과	직급 : 지방시설주사	성명: 김윤석	(서명 또는 인)
담 당 : 안전관리과	직급 : 지방행정주사	성명: 이상희	(서명 또는 인)
부서장 : 안전관리과	직급 : 지방시설사무관	성명: 이형호	(서명 또는 인)

상기와 같이 긴급입찰 사유서를 제출 합니다.

2026년 6월

고성군재무관(분임재무관) 귀하
