

제덕항 어촌뉴딜300사업 부잔교설치공사 원가계산서

구 분	산 출 근 거	금 액	비 고
1. 순 공 사 비		108,903,370	
2. 재 료 비		94,502,402	
3. 직 접 노 무 비		12,674,567	
4. 경 비		1,726,401	
5. 간 접 노 무 비	[3] x 19.1%	2,420,842	
6. 산 재 보 험 료	[3+5] x 3.56%	537,396	
7. 고 용 보 험 료	[3+5] x 1.01%	152,463	
8. 건 강 보 험 료	[3] x 3.595%	455,650	
9. 노인장기요양보험료	[8] x 13.14%	59,872	
10. 연 금 보 험 료	[3] x 4.75%	602,041	
11. 퇴직공제부금비	[3] x 2.3%	291,515	
12. 건설기계대여대금지급	[1] x 0.40%	435,613	
13. 건설하도급지급보증서	[1] x 0.081%	88,211	
14. 산업안전보건관리비	[2+3] x 3.15% x 1.2	4,051,289	
15. 환 경 보 전 비	[1] x 0.80%	871,226	
16. 기 타 경 비	[2+3+5] x 5.5%	6,027,879	
17. 석 면 부 담 금	[3+5] x 0.006%	905	
18. 임금채권부담금	[3+5] x 0.09%	13,585	
19. 일 반 관 리 비	[1+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18] x 8.0%	9,992,948	
20. 이 윤	[3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19] x 14.8117%	5,984,286	[3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19]x14.8117%=
21. 공 급 가 액	[1+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20]	140,889,091	
22. 부 가 가 치 세	[21] x 10.00%	14,088,909	
23. 도 급 예 정 액	[21+22]	154,978,000	
24. 도급자관급자재대		357,822,000	
25. 총 공 사 비	[23+24]	512,800,000	