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1) 일 반 사 항
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1. 일 반 사 항

가. 본 공사는 설계도서 건설공사 표준시방서 및 전문시방서 자재시방서에 의거 시공하

여야 한다.

나. 본 시방에 대한 일반적인 사항은 국토교통부제정 건설공사 일반 표준시방서 및 국방

부 표준시방서에 의거 시행한다.

다. 본 시방서는 신갈오거리 도시재생 공유플랫폼 공사에 적용한다.

라. 도급인은 계약 체결일로부터 수일 이내에 설계도서 및 시방서에 의거 공사 제반사항

에 대한 상세한 계획을 수립하여 소정의 양식에 따라 감독관에게 제출하여야 한다.

2. 공사 공정계획 및 보고

가. 도급인 설계도서 및 시방서에 의하여 공사 전반에 대한 계획을 세워서 소정의 양식

에 공정표를 제출하여야 한다.

나. 도급인은 감독관의 요구가 있을 때 공사 시행의 순서와 방법, 주요재료의 반입계획,

장비사용계획 및 노무관리 계획 등에 대하여 상세한 실시 계획서를 작성하여 감독

관에게 제출하여야 한다.

다. 도급인은 공사 실시사항 및 실시공정을 기록하는 공사일보 및 공사 기성고를 조사하

여 감독관의 지시에 따라 제출하여야 한다.

라. 도급인은 항상 공사 진행사항을 계획과 대조하여 주요공정에 대하여 현저히 지연될

때는 즉시 그 이유 및 공정의 지연을 회복할 수 있는 구체적인 조치를 위하여 감독

관에게 보고하여야 한다.

3. 공사 표준시방서 등의 비치 적용

가. 공사에 관련되는 제 시방서는 현장에 언제나 비치하여야 한다.

나. 적용범위 : 본 시방서는 일반적인 공사사항을 표시한 것이며 기술적인 사항은 전문시

방서에 의한다. 본 공사에서 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대하여는 각기 해당

공사의 특기사항을 준수하고 시공자는 공사에 관련되는 제 규정 사항 및 지침서 등

을 철저히 준수하여야 하며 중복이나 모순 혹은 기술되지 않은 경미한 사항은 감독

관의 지시에 의하여 도급인 부담으로 시행한다.
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4. 시 공 측 량

가. 도급인은 본 공사에 필요한 측량을 실시하고 가BM의 설치, 중심선, 종단 및 횡단 등

을 확인하여야 한다. 가BM을 설치하기 위한 기준점은 감독관이 지시하는 것으로

한다.

나. 시공측량과 설계도서와의 차이가 있는 경우에는 감독관과 협의 하여야 하며 측량말

뚝은 위치 및 높이의 변동이 일어나지 않도록 적절한 보호를 하여야 한다.

다. 용지 경계말뚝 가BM 및 중요한 공사용 측량말뚝은 원칙적으로 이설 하여서는 안된

다. 부득이한 경우 감독관의 승인을 얻어 이설 할 수 있다.

라. 측량에 사용하는 테이프는 스틸 테이프(STEEL TAPE)사용을 원칙으로 하며, 다른 것

을 사용 하는 경우에는 감독관의 승인을 받아야 하며, 시공측량의 제반 성과표를

감독관에게 제출하여야 한다.

5. 지급 자재관리

가. 도급인은 감독관의 지시에 의거하여 자재 보관장에서 자재관리자로부터 지급받은 재

료의 품명, 규격, 기타 이상 유무를 확인하고 인수하여야 하며 도급인에게 인계된

기자재의 보관 및 관리는 도급인이 책임을 지며 특히 인계된 기자재를 공사현장에

방치하는 일이 없도록 한다.

나. 본 공사를 위하여 도급인에게 지급하는 기자재 사고에 대한 책임은 도급인이 지며

이와 같은 경우에 공사시행에 지장을 초래하지 않도록 즉시 복구 및 변상하여야 한

다.

다. 지급자재는 본 공사에만 사용하며 잉여자재는 즉시 절차에 의하여 반납하여야 한다.

라. 감독관의 지시에 위배되는 공사로 인하여 재시공에 소요되는 자재는 도급인 부담으

로 한다.

마. 도급인은 감독관의 승인 없이 여하한 자재도 외부에 반출할 수 없다.

바. 기자재의 불출에 필요한 수속과 양식은 감독관이 지시한다. 불출된 기자재에 대하여

감독관은 각종 보고서를 제출하도록 시공자에게 요구할 수 있으며 시공자는 감독관

이 지시하는 양식에 의하여 보고서를 작성, 제출한다.
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6. 자재 및 현장관리

가. 도급인은 본 공사를 위하여 반입되는 건설장비 및 자재는 자재 및 장비승인서와 함

께 미리 견본을 제출하여 감독관의 검수를 받은 후 사용해야 한다. 검수를 받지 않

거나 불합격된 자재를 사용하여 시공하는 경우에는 이를 인정할 수 없으며 이와같

은 자재를 사용하여 야기되는 여하한 사고도 시공자가 책임진다.

나. 도급인이 동원한 일체의 종업원에 대한 관리 책임은 도급인이 책임진다.

다. 감독관은 현장대리인이나 기타 도급인의 사용인 또는 노무자에 대하여 공사시 또는

관리상 부적당하다고 인정될 때는 충분한 이유를 명시하여 도급인에게 그 변경을

요구할 수 있다.

라. 본 공사에 필요한 제반 안전 설비는 도급인 부담으로 행하며 공사시행 기간 중 취업

하는 인원의 재해에 대하여는 도급인이 이를 부담한다.

마. 공사 관리는 근로기준법, 근로안전규칙 및 보안법규에 의하여 관리한다.

바. 도급인은 항상 출입자의 감시, 사고방지, 화재, 도난예방 및 기타 풍기 위생의 단속에

충분한 조치를 취한다.

사. 인접한 공작물에 해를 끼치지 않도록 필요한 시설을 하고 보양하여야 한다.

아. 공사 기간 중 모든 재료는 항상 정리하여 현장 내외를 깨끗이 청소할 것이며 공사

완성 후 에는 가설물의 철거 기타 잔해 일체를 정리한 후 준공검사를 받아야 한다.

자. 도급인은 매일 사용재료, 취업노무자 수 및 공사공정에 관여되는 사항에 대하여는 감

독관이 지시하는 양식에 준하여 지체 없이 보고하여야 하며 특히 본 공사로 인한

관공서에 신청 및 보고할 사항이 있을 시는 감독관의 승인을 얻어 수속하여야 하고

반드시 보고 하여야 한다.

차. 도급인은 본 공사의 착수 전 시공 중 준공사진을 감독관이 지정하는 부분 및 특기할

만한 사항에 천연색사진 (12.5CM × 8CM)을 촬영 3부씩 정리하여 원판과 함께 제

출하여야 한다.

카. 본 공사장의 장애물은 감독관의 지시에 따라 철거하고 현장에서의 발생품은 도급자

부담으로 일정한 장소에 정리 보관하고 감독관의 지시에 따라 조치한다.

타. 도급인은 도면 및 시방서에 명기되지 않았거나 내용이 서로 다르거나 표시가 없을

때 또는 의문이 있을 때는 감독관의 지시에 따라 시공한다.

파. 본 공사 시행중 야기되는 일체의 변경사항에 대해서는 감독관의 사전 승인을 얻고

시행하여야 한다.
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7. 사고예방 및 품질 시험

가. 도급인은 감독원이 필요하다고 하는 장소에 공사안내 표지판을 도급인 부담으로 실

시하여야 한다.

나. 도급인은 항시 자재 및 현장내를 정리하여 현장분위기를 좋게 하여야 한다.

다. 도급인은 천재지변, 기타 특별한 이유가 있을시 서면으로 감독원에게 공사 연기원을

제출하여 감독관의 승인을 득한 것을 제외하고는 공사기간을 연기할 수 없다.

라. 도급인은 공사 중 과실로 인한 기존 시설물 또는 농작물에 피해를 끼쳤을 때는 도급

인 부담으로 변상 또는 보상하여야 한다.

마. 본 공사의 발파 중 인접 건물의 보호를 위하여 적절한 조치를 하여야 하며 발파 중

일어나는 제반사고의 처리는 도급인이 변상 또는 보상하여야 한다.

바. 도급인은 공사 현장에 소요되는 공사용 자재 및 재료와 기계기구, 장비에 대하여 현

장 반입 전에 감독원의 검사와 승인을 득하여 사용하여야 한다.

사. 도급인은 현장에서 시행하여야할 각종시험은 건설공사 품질관리지침(2011.)에 의거 각

해당 시험규정에 따라 시행하여야 하며 시험성과는 감독관에게 제출 승인을 받아야

한다.

아. 도급인은 시험성과 내용이 불합격 판정인 경우 그 시공물에 대하여는 감독관의 지시

에 따라야하며 재시공에 소요되는 비용은 도급인 부담으로 한다.

자. 본 공사 시공 중 부지의 지형적 특수여건에 의거 당초의 기본 설계 계획에 위배되지

않는 범위 내에서 소규모의 물량에 증감이 있을시는 설계 변경 없이 준공 후 정산

처리한다.

차. 본 공사 시공 중 구조물의 위치변경 또는 신기술의 도입과 공법상의 견해 차이에 의

한 유권해석은 감독관의 지시에 의한다.

8. 적 용 도 서

가. 본 시방서와 설계조서에 특별히 명시하지 않은 사항은 다음 책자들이 본 시방서 역

할을 한다.

토목공사 일반 표준시방서 ······························· 국 토 교 통 부

철근 콘크리트 표준시방서 ······························· 국 토 교 통 부

무근 콘크리트 표준시방서 ······························· 국 토 교 통 부

도 로 교 시 방 서 ······························· 국 토 교 통 부

도 로 공 사 표 준 시 방 서 ····························· 국 토 교 통 부
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건설공사 관계법령 및 규정 ······························· 국 토 교 통 부

도로포장 설계 시공지침 ······························· 국 토 교 통 부

산 업 안 전 보 건 법 ······························· 한국건설안전 기술협회

나. 상기 시방서와 본 시방서 및 설계도서와 상이점이 있을시는 공사 감독관의 지시에

따라야 한다.

9. 현장요원의 건설안전 및 안전교육 사항

건설안전 담당자 및 관리자는 건설 공사시 사전에 일어나는 제반 사고를 방지하기

위하여 현장 요원 및 노무자들에 대한 정기 및 수시로 아래와 같은 건설 안전관리

에 필요한 현장안전 제반규정 및 기준을 발취하여 교육을 실시하고 안전진단 및 안

전검토를 체크하도록 할 것.

건설안전 관리에 필요한 현장 안전 제 규정 및 기준

구 분 규 정 및 기 준 근 거

안 전

관 리

현장 안전 보건 관리 규정 산업안전보건법 제20조, 노동부예규 제133호

안전 보건 위원회 규정 산업안전보건법 제19조

안전 보건 교육훈련 규정
산업안전보건법 제32조, 노동부예규 제

82호

건설공사 재해방지운영 규정(수방대책)

안전, 보건 관계자 복무규정

재 료 위험물 관리 규정

설 비 설비안전 및 전기설비 안전기준

작 업 안전, 보건 점검기준

소방 설비 점검기준

측정기기 점검기준

가설작업 기준

정리정돈 기준

보호구 보호구 관리 규정 및 사용기준

10. 공 사 총 칙

가. 설계제품과 동등이상의 제품이나 동일성능의 국산품이 설계된 제품보다 가격이 저

렴한 경우 낙찰율을 적용하여 정산 또는 설계변경 하여야 한다.

나. 외산으로 표시된 제품일 지라도 동일한 성능 이상의 국산품이 생산될 경우 국가공

인기관의 승인과 발주 실적을 첨부하여 감독관 승인 하에 사용할 수 있다.
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#별첨 시공상세도면, 재료 공급원 일람표,제품자료 및 시료, 기타 제

출자료

1부. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 요약

이 절에서는 시공상세도면, 재료공급원일람표, 제품자료 및 시료, 기타공사와 관

련된 제출물과 비행정적인 제출물의 절차에 관하여 적용한다.

1.2 관련시방절

이 절의 공사에 관련된 사항은 아래 해당 절을 따른다.

1.2-.1 01210 제출서류 및 보고서

1.3 제출물

시공상세도면, 재료공급원일람표, 제품자료 및 시료, 기타공사와 관련된 제출물

은 『01210 제출서류 및 보고서』에 따라 작성하여 제출한다.

1.4 적용규준

다음 규준은 이절에 명시되어 있는 범위내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는

것으로 본다.

1.4.1 한국산업규격(KS)

1.KS F 1001 - 00 (토목제도 통칙)

2.KS F 1501 - 96 (건축 제도 총칙)

1.4.2 관련 법규

1. 건설기술관리법 제23의2 및 동법 시행규칙 제14조의4

2. 토목공사 일반표준시방서

3.도로공사 표준시방서

1.5 시공상세도면

1.5.1공통사항

1. 시공상세도면은 공사가 착수되기 14일 이전에 감리원에게 제출하여 승인을
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받아야 한다.

2.수급인이 사용하려고 하는 땅파기 지보공, 코퍼댐, 가설공, 동바리, 발판, 거푸집

과 임시공사 및 공법에 대해서는 시공상세도면의 작성이 필요하다. 시공상세도

면은 관련분야 전문기술자의 책임 하에 작성하여 감리원의 검토를 받아야 한다.

설계의 상세는 수급인이 보유하고 공사의 안전과 시공에 대한 책임은 수급인이

진다.

3. 수급인의 시공상세도면에 대한 승인이 치수와 상세의 정확성과 상호일치성을

보장할 수급인의 책임을 감면시켜주는 것은 아니며, 수급인은 계약도서의 요

건과 함께 시공상세도면의 일치성과 합치성에 대한 책임을 진다.

4. 최종 승인된 모든 시공상세도면과 제품설명 깎기자료는 공사준공 시에 감리원

에게 제출하여야 하며, 제품설명자료의 절단부는 깨끗하고 영구적이라야 한다.

시공상세도면은 원본이나 복사본이라야 한다. 시공상세도면과 제품설명 깎기

자료는 발주자의 소유가 된다.

1.5.2 건설공사의 공사진행별로 작성하는 상세도면의 목록은 각 절마다 명기된

사항과 [별표1]을 참고로 하여 작성한다.

1.5.3 시공상세도면은 다음 요건에 따라 제출해야 한다.

1. 시공상세도면은 감리원이 달리 제시한 경우가 아니면 표-1의 표준치수에 따른

다.

표-1 시공상세도면의 표준치수

폭(수직) 길이(수평)

210mm
297mm

420mm
594mm
841mm

297mm
420mm

594mm
841mm
1,189mm

2. 시공상세도면에는 오른쪽 아래 모서리에 제목란을 두고 수급인, 하도급시공자,

계약번호 및 계약명, 도면제목, 쪽번호, 발급일자, 일련번호 및 수정일자 등을

기재한다. 제목란 상단 왼쪽에 감리원의 날인을 위해 적당한 공란을 두어야

한다.

1.5.4 최종 제출하는 시공상세도면은 원본이거나 원본과 같은 선명도를 가진 사본
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이라야 하며, 보관중 서로 달라붙지 않고 마이크로 필름을 제작할 수 있도록

선명해야 한다. 치수는 계산없이 크기, 모양 및 위치를 판단할 수 있을 만큼

충분해야 하며, 최소한 다음의 치수조건이 요구된다.

1. 각 치수는 선명하여야 한다.

2. 치수는 점, 선 또는 다른 부분에 대하여 필요하고 특정한 관계를 갖는 표면

사이에 나타내어 접합되는 부분의 위치를 정할 수 있어야 한다.

3. 치수는 허용오차의 누적이 없도록 선택해서 배치하여야 하며, 다른 부분의

접합이 잘못되지 않게 한다.

4. 한 부분에 대한 치수는 한번만 나타내어야 한다.

5. 각 부분은 입면도에 보이는 시선에 치수를 두어서 설계의 입면을 나타내어

야 한다.

6. 각 시공상세도면의 변경 또는 수정에는 모든 설계변경을 포함한 최근의 형

태를 나타내어야 한다.

7. 시공상세도면에는 설치, 유지관리 및 설치된 기기의 보수에 필요한 상세를

포함해야 한다.

8. 수급인, 하수급인 또는 납품업자가 처음으로 제출하는 견본도면은 전항의 요

건에 합치하는지 검사하게 되며, 이것이 승인되면 수급인은 이 승인된 도면

을 표준으로 사용하여 후속도면을 작성해야 한다.

1.5.5 시공상세도면 중 감리원은 다음사항을 참고로 전자문서(CD-ROM)의 제작을

하지 않도록 할 수 있다.

1. 완성된 공사의 부분이 되지 않는 임시시설물의 도면

2. 수급인 또는 납품자의 기존 표준도

3. 작업을 수행하는 방법과 개략도를 나타낸 도면

4. 계약도면에 나타낸 공사의 상세를 복제한 도면

1.6 재료공급원 일람표(Catalogue)

1.6.1 수급인은 재료공급원 일람표를 작성하여 감리원에게 제출해야 한다.

1.6.2 일람표는 감리원이 제시한 서식으로 작성하고, 사용되기 전에 감리원이 열

거된 재료원에서 공급된 재료에 대한 검사․시험을 할 수 있도록 충분한 시

간을 두고 제출해야 한다.
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1.6.3 수급인은 1.8 시료 및 개별 시방절에 명시된대로 시료 또는 견본품을 제공

해야 한다.

1.6.4 검사와 시험이 공사에 투입되는 시점이 아닌 다른 시점에 이루어진 경우,

이후 공사에 투입하기 위해 반입되는 재료의 검수를 보장하는 것은 아니다.

1.7 제품자료

1-7-1 제작자의 표준 개략도와 관련자료 등은 공사에 해당되지 않는 사항을 생

략하고, 공사에 필요한 추가사항을 보완해야 한다.

1-7-2 제품자료에는 다음사항을 나타내어야 한다.

1. 계약명 및 번호

2. 관련 도면 번호

3. 관련 시방서 번호

4. 관련 표준규격(KS 등)

5. 계약도면 또는 시방과의 변동 사항

6. 수급인의 확인 후 서명 및 날인

1.8 시 료

1.8.1 수급인은 계약서에 명시된 시료를 감리원에게 제공해야 하며, 시료는 무료

이고 운반비는 수급인이 부담한다.

1.8.2 시료가 요구된 재료는 감리원의 서면 승인이 있을 때까지 공사에 사용해서

는 아니된다.

1.8.3 각 시료에는 다음의 자료를 명기해야 한다.

1. 명칭, 번호 및 공사에 사용될 위치

2. 수급인명

3. 시료를 채취한 재료 또는 기기 및 공사에 사용될 위치

4. 제작자의 명칭, 상표 및 원산지

5. 제출일자

6. 기타(부분견본 및 포장, 완제품, 색상이나 질감 및 형태별 견본, 색상 견본철,

시험편 및 공시체 등 감리원이 필요하다고 요구하는 자료)

1.8.4 수급인은 전항의 기재사항과 함께 제출하는 시료마다 발송문을 3부 작성하

여 감리원에게 송달해야 한다.
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1.8.5 시료의 승인은 제출되어 승인된 해당 재료 또는 기기에 대한 특성과 용도에

한정되므로 계약요건을 변경 또는 수정하는 것으로 보아서는 아니된다.

1.8.6 수급인은 시료를 제출하기 전에 재료 또는 기기가 공사에 필요한 수량대로

공급받을 수 있다는 것을 확인해 두어야 한다.

1.8.7 시료가 승인된 후에는 감리원이 따로 서면으로 승인하지 않는 한 변경이나

대체를 할 수 없다

1.8.8 현지의 공급원에서 오는 재료의 시료는 반드시 감리원이 채취하거나 감리원

의 입회하에서 채취해야 한다.

1.8.9 시험중 손상되지 않은 시료는 감리원이 식별을 하여 승인했다면 마무리된

공사에 사용할 수 있으며, 공사에 사용된 재료는 승인된 시료와 일치해야

한다.

1.8.10 재료가 명시된 시험을 합격하지 못할 경우 계약에 따라 같은 상표, 제작자

또는 재료의 공급원에서 오는 시료는 거부할 수 있으며, 감리원은 이전에

사용에 적합하지 않다고 확인된 재료를 거부할 권한을 가지고 있다.

1.8.11 현장에 반입되거나 제자리에 설치된 재료의 시료는 감리원이 채취할 수 있

으며, 시료가 계약요건을 충족하지 못하면 시험한 항목에 대한 이전의 승

인은 무효로 된다.

1.9 기타 제출자료

1.9.1 공사와 관련되고 공사관리 사항이 아닌 것으로 시공상세도면, 제품자료 및

시료에 포함시키기 곤란한 다음 제출물 중 감리원이 요구하는 자료는 모든

제품이 계약서의 해당 요건에 합치하는지 확인하여 승인을 받아야 한다.

1. 각종보증서

2. 하자보수 계약서

3. 작업보증서

4. 측량자료 및 보고서

5. 공사(工事) 사진

6. 시험성적서 및 각종 증명서

7. 보관용 도면

8. 공사일지
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9. 운용 및 유지관리 지침서

10. 열쇠 및 기타 안전장치

11. 유지관리용 도구 및 부품

12. 잉여자재 목록 등

1.9.2『09110 계약종료』에 명시된 해당요건에 따라 기기에 대한 운전유지관리 지

침서를 제출해야 한다.

1.10 수급인의 책임

1.10.1 현장검수, 제품번호 및 관련자료를 확인해야 한다.

1.10.2 자료제출이 요구된 공사는 검토 및 승인을 지시하는 감리원의 날인과 서

명이 된 자료가 접수될 때까지 착수해서는 아니된다.

1.11 감리원의 검토

검토후 표시된 시공상세도면의 사본, 제품자료 및 시료는 각각 1부씩 수급

인에게 반환한다.

1.12 변경

시공상세도면, 제품자료 또는 시료가 제출된 제품의 변경은 감리원이 검수하

여 서면으로 승인할 때까지는 허용되지 않는다.

2부. 자재

(없음)

3부. 시공

(없음)
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[별표 1]
시공 상세도면 작성 목록

공종 항목 세부내용 비고

토 공

․깎 기
- 소단폭원, 절취높이 미 경사
(깎기부 개소당 대표단면)

․쌓 기

- 쌓기 최종마무리면별 길어깨
- 본선 및 중분대 표준횡단계획도
(쌓기부 개소당 대표단면)

- 토사 측구 설치 계획도

지 반
개량공

․지층조사
- 확인심도 확인계획도(종단, 횡단방향)
→ 심도별, 이정별 연결도

․PE,
PET MAT

- 쌓기 폭원을 고려한 위치별 Mat의 공장제작 계획도
- 현장 및 공장 봉합방법

․연약지반상배
수구조물기초치
환

- 치환폭, 깊이

․연직배수공 - 배수계획도

․계측 기기
- 설치위치 변경 및 깊이(길이)
- 계측기기 보호시설

배수공

․공통사항 - 타 시설물과의 연결부 접속처리도
․L형 측구 - 형식변경부 접속처리와 무늬거푸집 설치도
․U형 측구
(용수로포함)

- 배수경사

․V형 측구 - 배수경사

․암 거

- 확장공사 시 가시설 설치도
- 지형여건을 고려한 연장, 규격, skew, 피토고, 경사
- 설계 E.L이 암거 중심기준이므로 암거길이방향으로 최대 피토
고 위치할 경우 보강슬래브 또는 접속슬래브 설치도
- 통로암거 무늬거푸집 설치도(피복두께 확보방안 포함)
- 암거와 인접한 암거, 배수관, 측구용 배수간 날개벽 연결부 처
리도
- 분할 시공시 시공 이음부 처리도
- 신축이음 및 수축이음의 위치가 포함된 설치도

․기 타
- 맹암거 설치계획도
- 깎기․쌓기부 법면 녹화계획도
- IC 및 JCT구간 내 녹지대 배수계획도

구조물공
공통사항

․철 근

- 겹이음 위치도와 길이
⇒참고사항 :
1. 배근상세도 검토 후 길이별 반입철근 계획수립
(8, 10, 12m)
2. 구조상 안전위치 선정, 겹이음 위치와 길이 등을 고려 자

투리 철근 최소화 (구조물도, 암거표준도, 옹벽 표준도의 이음부
확인 후 결정)
- 철근 피복 확보를 위한 받침(chair) 및 간격 유지재(spacer)배
치도
- 특수 구조물의 수직철근 조립방법 및 작업중 전도 방지 계획
도

․거 푸 집
- 모따기 위치
- 무늬거푸집 설치도 및 철근 피복표시도
- 시공 이음부 처리도

교 량
․기 초 - 가시설이 필요한 터파기에서의 가시설도
․교대, 교각 - 시공이음부 처리도
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- 교좌면 : 교량받침(bearing) 두께별 교좌면 시공계획도(EL표
기)
- 교량받침 유간설치 계산서(대기온도, 건조수축, 크리이프등 고
려)
- 확장공사시 가시설 설치도

․교량받침

- 최소 연단거리 고려 앵커 설치도 (코핑철근에 고정 또는 푸시
공시 Block Out 규격, 재료, 깊이 등을 명기)
- Bearing Plate Upper Bearing 연결도(용접, 볼트이음, 쐐기형
처리 등)

․신축이음
장 치

- 신축이음장치 설치도(슬라브 철근 조립전 제출)
․선정제품의 폭, 두께와 상부형식에 따른 신축이음장치
설치부 교량슬라브 단부조정 등을 명기
․신축이음장치 설치규격에 상응한 Block Out 폭, 두께
․앵커철근 용접시 대기온도에 따른 신축이음장치 setting폭 계
산서
- 슬라브 양측난간 누수방지를 위한 물막이 처리도

․강 교

- 강교 제작현도
- 가설계획도(가벤트 설치도, 부재 체결순서도, 투입장치 배치도,
Bolting체결 순서도)
- Deck plate 설치도(재질, 규격, 형상, 부착방법)
- 강교부재 운반계획서(중량, 폭, 길이, 높이 검토)
- 공장 및 현장 도장 계획서

․Precast빔교
- 전도방지 시설도
- Skew 종단, 편경사구간 설치계획도

․슬 래 브

- 배수구 설치계획도(특히 Girder교의 경우 보 및 가로보 위치
에 배수구멍 설치가 곤란하므로 적정한 간격 및 위치조정이 필요
하며 교량하부 조건에 따른 배수관 길이 및 집수구 설치 위치)
- 배수구멍 주변 철근보강
- 물끊기 위치 및 재료, 규격
- 슬래브 콘크리트 타설 Deck finisher 설치도
- 가로등 설치구간 및 광동신 Line설치구간 세부계획도
- 난간 방호벽 광통신 파이프 배치 및 철근배근도
- 접속슬래브 상세도

옹벽

․옹 벽

- 구간별 전개도(시공이음, 개구부 위치)
- 날개벽과의 연결부 처리도(교량 및 암거, 배수관)
- 배수구멍 위치도
- 옹벽 위 표지판 등 설치구간 단면 보강도
- 집수정과의 연결도

․기 타

- 양생, 보온 세부사항
- I.M.L(Incremental Launching Method), P.M.S(Precast
Segment Method), F.C.M(Free cantilever Method), 사장교 등 특
수교량의 경우 시방 및 특수성에 기인한 부위별 시공상세도
- 각 교량별 유지관리 점검시설의 필요한 부분상세도

포장공

․시멘트 콘크
리트 및 아스팔
트 콘크리트 포
장

- Sensor line 설치계획도(위치, 간격)
- 교량 접속슬래브의 종단경사, 편경사를 고려한 세부계획도

부대공
․방 음 벽

- 신축이음장치 설치부 처리도(지주간격, 방음판 길이)
- 방음벽용 옹벽과 사드레일 또는 L형측구, V형측구 등과의 접
속부 처리도
- 종단경사가 급한 곳의 방음벽 옹벽 철도
- 방음벽 출입시설 설치 위치도 및 상세도
- 방음벽횽 옹벽과 교량부 방호난간, 가드레일 또는 L형 측구,
V형측구 등과의 접속부 처리도

․중앙분리대
- 토공부와 교량부의 접속부 처리도(교량 신축이음부)
- 기초 및 구체 기계시공 시 S두낵 line 설치계획도
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2) 공 사 시 방 서
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제1절 토 공

1. 적용범위

가. 이 장은 토공에 필요한 모든 인력비 및 재료를 제공하는 일과 다음과 같은

공정업무를 수행 하는일로 구성된다.

나. 이 공정에는 도로축조, 부지정지, 법면 보호 등 기반시설에 관련한 토공사의

표토제거, 흙깍기, 흙운반, 흙쌓기, 배수처리, 구조물 터파기, 되메우기 및

뒷채움, 작업에 관련된 필요한 모든 노력장비 및 재료의 공급과 각종 작업

수행을 내용으로 한다.

2. 기상조건

가. 우기시는 함수량이 과다하게 되므로 토공은 시공을 연기하여야 한다.

나. 감독관의 요구가 있을 때에는 토공의 시공에 앞서 빙설을 완전히

제거하며 원칙적으로 동결시 에는 성토작업을 중단하여야 하나 암석 및

옥석작업은 제한을 받지 않는다.

3. 재 료

가. 성토용 재료

(1). 성토에 사용될 재료는 일반 흙깍기 또는 승인된 재료이어야 하며 모든

나무뿌리, 식물 또는 기타 유해물질이 함유되어 있지 않은 것이어야 한

다.

(2). 성토에 적합치 못한 재료는 다음과 같다.

(가). 부패성 물질 또는 불순 혼합물질.

(나). 많은 유기물질이 함유된 점토 또는 이토로 조성된 재료.

(다). 재료가 동결 되었을 때와 성토된 시공면이 동결되었거나 눈으로 덮

혀있을 때는 다 녹거나 동결된 부분을 제거하기 전에 성토작업을 시

행 하여서는 안된다.

나. 되메우기 및 뒷채움

구조물의 뒷면 및 되메우기가 1m 이하인 암거에 접하는 재료는 입도 배합이
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양호한 사력질토 및 사질토 또는 입경이 75mm이하여야 한다.

다. 비탈층 성토재

떼 붙이기를 하는 비탈면 부근에 사용하는 흙은 떼 붙이기에 적합한 양질의

재료를 사용해야 하며 사전에 승인을 받은 것 이여야 한다.

4. 시공일반

가. 준비공

(1). 모든 절토 및 성토 비탈면의 마무리를 올바르게 하기 위하여 규준틀 등

은

정확히 단단하게 설치하고 감독관의 검사를 받아야 한다.

(2). 시공측량 또는 사전조사 등에 의한 현장 조건에 따른 시공계획에 의거, 감

독관의 지시에 따라 시공 하여야 한다.

(3). 작업 현장에는 잡목, 잡초, 쓰레기더미등 기타 유해한 잡물들은 작업에

앞서 모두 제거하여야 한다.

5. 준비배수

가. 시공에 앞서서 절토장소, 또는 성토 원지반에 고인물을 배제하여야 하며 시

공중에도 필요에 따라 가배수로 및 가물막이 등을 설치하여 절토장소의

배수를 양호한 상태로 유지하여야 한다.

나. 준비배수를 위하여 초기에 성토 바닥면을 깊게 파서 도랑을 내고

막자갈등의

투수성 재료를 채워 배수를 시킬 필요가 있는 장소는, 그 규격과 설치범위를

시공도면에 나타내고 감독관의 승인을 받아 시공하여야 한다.

다. 작업기간 중에 배수는 항상 잘되도록 일시 배수시설 등 기타 적절한 시설을

하며 물이 고이는 일이 없도록 하여야 한다.

라. 사업지내 기존수로를 변경하는 경우 토공사에 앞서 선 작업으로 가배수로

공사를 우선 하여야하고, 우기시를 대비하여 방재계획을 수립하여야 하며 또

한 토사유실을 방지하는 시설을 하여야 한다.
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6. 벌개제근 및 정리

가. 벌개제근 및 작업은 설계도서 또는 감독관의 지시에 따라 지상의 수목, 관목

울타리, 나무덤불,나무뿌리, 잡초, 숲, 흙무더기, 흐트러진 전석 및 기타 장

애물의 제거와 반출하는 것을 말한다. 벌개제근 하여야 할 범위는 감독관의

별도지시가 없는 한 절토 및 성토비탈면의 어깨나 기슭에서 1M 떨어진 선

이내로 하고 수목이나 그루터기 뿌리는 굴착저면 이하1m 로 한다. 이와같이

벌개제근으로 생긴 움푹한 홈은 감독관이 승인하는 재료로 주변의 지반과

같은 상태의 밀도가 되도록 되메우고 특히 도로변 하부의 움푹한 홈을 되

메우기 할 때에는 최대건조밀도의 90 % 이상이 되도록 다져야 한다.

나. 벌개시 발생한 임목 부산물은 (임목 또는 나무뿌리 등) 감독관 및 관련기관

의 허가를 득하여 반출하여야 하며, 여기서 생기는 판매대금을 발주처에 반

납 하여야 한다.

7. 땅 깎 기

가. 일반사항

(1). 땅깎기 작업은 시공에 적합치 않은 재료를 제거하고 지시된 작업범위

내에서 시방서에 규정된 바와 같은 모든 재료를 지시하는 데로 처분하는

작업을 말하며 별도의 규정이 설정되지 않는 한 측구도 이에 포함된다.

시방서 또는 표시된 선형구배 및 표고에 맞도록 모든 땅깎기(토취장 터파

기포함)를 포함한다.

(2). 현장의 벌개제근, 구조물의 제거, 부적합한 재료의 제거 및 도로 땅깎기

등은 한 공종 작업이 기타 작업에 지장이 되지 않도록 적당히 연관성

있는 순서에 따라 시행되어야 한다.

(3). 설계도에 의거 소정의 종,횡단 형상에 따라 시공계획을 수립한 후 시공

측량을 시행하고 땅깍기를 하여야 한다. 시공순서는 토공이동 계획을 고

려하여 시행 한다.
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(4). 땅깎기를 진행하는 동안 도급인은 항상 시공면, 노반, 절토 및 성토비탈면

의 표면배수를 적절한 방법으로 유도해야한다. 땅깎기 비탈은 설계도서에

서 지정한 선형과 구배에 맞도록 마무리작업을 하여야 한다.

(5). 절토작업 중 예상했던 토질보다 현저한 변화가 있을 때는 감독관에게 보

고

하고 그 지시를 받는다. 부식토 또는 기타의 불량재료가 생겼을 경우에

도 감독관의 지시에 따라 이를 제거하여야 한다.

(6). 절토시 용수 또는 지하수 등을 발견하였을 경우에는 즉시 감독관에게

보고하고 그 지시에 따라 처리 하여야한다.

(7). 본 절‧성토 사면 안정구배는 토질조사에 의한 대표적인 단면검토 결과에

의한 것이므로 시공 중 현저한 차이가 있을시는 감독관에게 보고하고 그

지시에 따라 처리하여야 한다. 또한 암의 전리방향 및 사면 안정검토를

제시하고 설계변경 승인을 얻어 절‧성토 사면 안정구배를 변경하여 시

공하여야 한다.

(8). 절토후 운반된 토량은 임시적치장에 적치하여 사용하여야 한다. 임시적

치장에 토사를 적치시 도급인은 본 공사의 순위, 발생 토량등을 예상하여

토량운반거리를 최적으로 선정후 감독관에게 보고하고 적치한다.

나. 불량재료

성토부의 원지반 및 굴착구간의 토질이 사용목적에 부합되지 않을 경우에는

도급인은 감독관에게 보고하고 그 조치에 따라야 하며 그 불량토 제거 및

처리 작업에 대하여 해당물량에 대한 땅깎기 및 운반비는 본 내역서에 포함

되어 있다. 불량한 재료를 제거 및 처분한 자리는 계획 목적에 적합한 재료

로 되메움을 하여야 한다.

8. 배수구 터파기

가. 배수구 터파기는 하천의 흐름 방향을 변경하기 위한 가배수로 및 도면에 표

시 또는 명시 되었거나, 감독관이 지시하는 모든 배수구 터파기에 적용한다.

나. 배수구 또는 가배수구 터파기에서 얻어진 재료는 사용할 수 있는 재료로 판

단될 시 도로 또는 부지 성토, 시공 및 기타 목적으로 사용하거나 처분하여
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야 하며 이러한 일은 모두 감독관의 지시에 따라야 한다. 배수구 또는 가배

수구의 소정바닥면 이하로 터파기 되지 않도록 주의를 하여야하며 기준 이하

를 터파기한 곳에 대하여는 도급인 부담으로 적당한 재료를 사용하여 채움을

하고 충분히 다짐을 하여야 한다.

9. 구조물 기초터파기

가. 구조물 기초터파기란 설계도서, 시방서 및 감독관의 지시에 따라 행하는 다

음 작업을 말한다. 오․폐수 처리장 구조물, 펌프장, 옹벽, 배수관기초, 수로

및 기타구조물 기초의 터파기와 이에 수반되는 잉여토, 불량토의 사토, 기

초 터파기 흙의 적재, 운반, 부설, 고르기, 다짐작업을 말한다, 또한 본 작업

에는 터파기중에 필요로 하는 물푸기, 물빼기, 널말뚝, 가물막이의 설치와

제거 및 구조물 기초터파기에 있어서의 장애물제거를 포함하는 것으로 한다

나. 구조물 기초터파기에 있어서 설계도서에 의한 폭과 깊이대로 터파기하여야

하며, 터파기가 기준 이상된 경우에는 감독관의 지시에 따라 비압축성재료

로 기초바닥 계획고까지 되메워야 한다.

다. 기초터파기가 완료되면 도급인은 감독관에게 그 결과를 통보하고 터파기의 깊

이나, 기초 지반의 재료특성에 관한 변경사항에 대하여 감독관에게 승인을

득하여야 하며 감독관의 승인 없이 기초공사를 하여서는 안 된다.

10. 터파기 안식각등

수급자는 도면, 시방서등 설계도서에 명시된 바와 같이 터파기를 시행하여 사

면이 불안정하다고 판단되면 즉시 감독관에게 보고하고 조치한 후 공사를 계

속하여야 한다.

11. 되메우기 및 뒷채움

가. 구조물의 되메우기란 설계도서, 시방서 및 감독관의 지시에 따라 구조물의

시공 종료 후, 기초의 터파기 부분을 원지반 표면까지 되메우기, 다짐, 고르

기하는 작업을 말한다.
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나. 되메우기에 사용되는 재료는 설계도서 또는 감독관이 지시하는 품질을 가

진 것이어야 한다.

다. 구조물 뒷채움은 설계도서, 시방서 또는 감독관의 지시에 따라 시행하여야

하며, 뒷채움은 암거의 경우 기초저면부터 암거 상단면 또는 노상 저면까

지이며 옹벽은 구조물의 기초저면부터 노상저면 까지의 되메우기, 다짐,고

르기 하는 작업을 기준으로 한다.

라. 구조물의 되메우기 및 뒷채움에 사용하는 재료는 모두 감독관의 승인을 받아야

한다. 구조물 기초 터파기에 있어서 생긴 불량토는 감독관의 지시에 따라 제

거하여 사토하며, 되메우기 재료 및 뒷채움재료와 혼합하지 않도록 하여야

한다, 또 잉여토의 처리에 있어서는 설계도서 또는 감독관의 지시에 따라야

한다.

바. 되메우기에 사용하는 재료는 흙쌓기 재료로서 노체의 규정에 합격한 것이어

야 하지만 감독관의 승인을 얻어 구조물 터파기 주위에서 발생된 압축성과

팽창성이 적은재료를 사용하여 주위지반과 같게 정리하여 마무리 할수 있다

사. 뒷채움부는 시공중 우수가 집중되기 쉬우므로 충분한 배수설비를 하여야 한

다.

아. 뒷채움의 시기는 구조물의 유해성을 고려하여 콘크리트를 28일 양생 후 시

행하여야 한다.

자. 본 현장에 사용되는 뒷채움재는 부지내 및 외부 지정된 토취장에서 반입되

는 양질토, 자갈 (풍화토, 풍화암)을 사용한다.

차. 펌프장등 터파기된 구조물의 되메우기는 일방향에서의 과도한 성토시 구축

된 구조물 안정에 악영향을 미치므로 가능한 한 전 방향에서 균일하게 성

토 높이를 조절하여야 한다.

12. 관로시설 터파기

가. 모든 터파기는 설계도면에 표시된 형상과 치수대로 정확한 계획고 및 구배

가 되도록 주의 깊게 마무리하고, 감독관의 검사를 받아야 한다.

나. 관부설 터파기의 관접촉면은 가급적 관외경에 맞추어 원호형상으로 굴착하

여 관체에 전달되는 하중이 지면에 균등하게 전달되도록 하여야 한다.
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다. 노상 또는 경사지의 터파기는 기 시공완료 된 부분을 교란시키지 않도록 하

여야 한다.

13. 운 반

가. 유용토 운반

흙운반이라 함은 땅깎기한 재료 또는 사토하여야 할 흙을 그 원위치에서 본

공사에서 정하여진 최종 위치 또는 사토장까지 운반하는 일을 말한다.

토사 운반은 토공 계획에 따라 수행하여야 한다. 감독관은 필요 할 시 상기계

획을 변경할 권한이 있으며 도급인은 일정한 다짐을 할 수 있는 방법으로 시

공중에 있는 노면 전폭에 걸쳐 운반 장비가 통행하도록 하여야 한다.

나. 운반로

(1). 성토부분을 운반로로 사용할 경우에는 성토부분이 균일하게 다져지도록

하여야 하며, 토공 마무리면을 운반하는 도로로 사용하는 경우는 미리

감독관의 승인을 받아야 한다.

(2). 도로폭은 공사용차량 통행에 불편이 없을 정도의 충분한 넓이여야 한다.

다. 운 반

본 공사에 소요되는 토량은 감독관에 의하여 공사에 현저하게 지장을 주지

않는 범위안에서, 운반시간을 제한 할 수 있으며 도급인은 이러한 사항에 대

해 본 공사 착수전에 충분히 숙지하여야 한다.

14. 흙 쌓 기

가. 재 료

(1). 성토 재료는 모든 땅깍기 및 승인된 토취장에서 공급하여야 하며 그 사용

은 감독관의 지시에 따라야 한다.

(2). 성토 재료로서 사용할 때 감독관의 승인을 받아야 하며 이때 사용할 수

있는 재료는 암버럭 최대 직경은 30cm 이하로 하나 대형 다짐기를 사

용 하는 전제로 한층당 마무리 두께는 최대입경의 1.0～1.5배를 목표로

하여 시험 시공후 결정 할 수 있다. 이때 암석 사이에 빈틈이 생기지 않
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도록 잔돌부스러기 등의 재료로 채워서 함몰, 부등침하 등에 대한 안정

을 도모 하여야 하며 성토면 아래 50cm 이내에서는 직경이 15cm 이상인

암버럭을 사용할 수 없다.

(3). 흙쌓기 재료는 땅깍기에서 발생된 토사, 승인된 토취장에서 체취한 토사를

사용토록 하며 항상 시방서 및 감독관의 지시에 따라야 한다.

나. 성토용 재료의 규정

(1). 도로 및 부지정지의 성토용 재료에 대하여 규정한다. 도로 축조용 재료

규정, 도로의 노상, 노체의 규정에 의한다.

15. 흙쌓기 공법

흙쌓기는 설계도서 및 감독관이 지시하는 바에 따라 시공되어야 하며 설계도

에 표시된 흙쌓기 비탈 구배는 예상되는 사용재료에 따라 정한 것으로 이러한

기준을 표준으로 하되 감독관이 지정하는 실제 사용재료가 예상되는 재료와

상이 할 경우 비탈구배는 현장실정에 적합한 것으로 감독관의 승인을 얻어 변

경하여 시행한다.

16. 토사 공사중의 배수

가. 성토 시공중 도급인은 항상 배수에 유의하여 흙쌓기 각층의 표면에 물이 고

이지 않도록 하는 것은 물론, 흙쌓기 내로 유입되는 외부 유입수에 대한 배

수처리도 시행하여야 한다.

나. 매일작업 종료시 또는 어떤 사정으로 작업을 중단하는 경우에도 표면을 평

탄하게 마무리하여 배수가 잘되도록 하여야 한다.

다. 비가 멎는 즉시 작업을 개시할 필요가 있을 때에는 강우전에 미리 비닐 등으

로 작업면을 덮어서 우수의 침입을 막아야 한다.

라. 작업중 성토부 하단에 내, 외부로부터 유출입 되는 유출입수의 처리를 위하여

가배수로 또는 설계 도면에 표시된 측구를 설치하여 유출입수가 원활하게 배

수 될 수 있도록 하여야 한다.

마. 우기철 흙쌓기 작업을 시행하는 경우에는 기상예보에 유의하고 배수로설치

등을 완벽히 한후 시행해야 하며, 비로 인한 피해 발생시는 천재지변으로
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인정하는 경우를 제외하고는 도급인이 책임을 져야한다.

17. 성토 표면의 마무리 상태 및 검사

가. 성토 표면의 마무리는 높이의 허용오차가 시공기면에 대해서 ±30～50mm

이내가 되도록 마무리 하여야 한다.

나. 성토 표면의 횡단배수 기울기는 설계도에 지시된 값이 확보되게 하여야 하며,

표면에 전석등이 노출되어 있는 경우에는 그것을 제거하고, 가능한 대로

균등한 지지조건을 갖도록 하여야 한다.

다. 성토 표면의 마무리 상태에 대한 검사는 20m 간격마다 1개소씩하는 것을

표준으로 하며 사전에 승인을 받아야 한다.

18. 다 지 기

가. 경사지의 성토에 있어 그 경사도가 1:4 보다도 급한 경사를 가진 지반위에

성토하는 경우에는 원지반 표면에 층따기를 설치하여 성토가 원지반과 밀

착을 도모하고 활동을 방지 할 수 있도록 하여야 한다.

나. 소단을 포함하여 신구 성토의 접합 작업을 하기 위하여 다짐장비를 적용하

기에는 불충분한 폭의 비탈면 성토는 감독관의 승인에 따라 소단을 포함한

위 비탈면 성토가 다짐 장비를 충분히 사용 할 수 있을때까지 전진식으로 성

토재를 부설할 수 있다. 다짐장비 사용이 가능하게된 후의 잔여 성토는 위

에 규정한 바와 같이 각층을 부설 및 다짐 하여야 한다.

19. 노 체

가. 흙쌓기 높이가 1m이하인 낮은 흙쌓기 구간의 경우에는 표토를 제거하고 원

지반을 충분히 다진 후 노체재료 규정에 의거하여 시공하여야 하며, 원지반

이 불량하여 다짐이 곤란한 경우는 감독관에게 보고하고 지시에 따라 원지

반의 불량부위를 제거하고, 양질의 토사로 치환하든가 하여야 한다.

나. 기초지반이 연약한 연약층의 심도가 깊어 상부의 하중을 충분히 지지할 수
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없을 경우, 즉시 감독관에게 보고하고, 작업방법에 따른 계측 및 지반변위에

대한 측정 사항을 지시에 따라야 한다.

20. 노 상

가. 노상의 두께는 1m를 표준으로 하며, 노상의 재료 최대치수는 100mm이하로

한다.

나. 재료는 다진 후의 1층 시공두께(마무리두께)가 20㎝ 이하가 되도록 부설하

여야 한다.

다. 노상재료는 반입한 재료를 적절하게 혼합하여 감독관의 승인을 득한후 시공

하여야 한다.

라. 성토 높이가 1.0m이하로 낮은 경우에는 충분히 안정된 성토가 되도록 원지

반을 충분히 다져야 하며 원지반의 다짐이 불량한 지반에 대하여는 감독

관의 지시에 따라 원지반의 일부를 양질의 재료로 환토하여야 한다.

마. 성토의 시공에 있어서는 특히 성토 전체가 균일한 다짐이 되도록 하여야 하

며 성토 각 층은 다짐 종료 후 반드시 감독관의 검사를 받아야 하며 감독관

의 승인 후 다짐 층을 시공하여야 한다.

21. 다 짐

가. 흙쌓기의 시공에 있어서는 특히 흙쌓기 전체가 균일한 다짐이 되도록 주의

하여야 한다. 흙쌓기 각 층은 다짐종료 후 반드시 감독관의 검사를 받으며,

감독관의 승인을 얻은 후 다음 층의 시공으로 옮기는 것으로 한다.

나. 구조물에 인접한 부분과 같이 면적이 좁아 롤러등에 의한 다짐을 못하는

장소에 있어서는 래머 및 진동식 다짐장비, 기타 감독관의 승인을 받은 다

짐 장비로 다져야 한다.

다. 흙쌓기 비탈면은 감독관이 지시하는 높이마다 감독관의 승인을 얻은 적절한

다짐장비 및 시공방법을 사용하여 다져야 한다.

라. 흙쌓기 할 지반이 복잡하여 규정의 포설두께로는 다짐장비의 운행을 확보할

면적이 얻어지지 않을 경우에는, 제1층을 다짐장비가 운행할 수 있는 최소

한의 면적이 얻어지는 최소 두께까지 포설할 수 있다. 단, 제1층의 최대두께
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는 감독관의 승인을 받은 것으로 하며, 재료는 균일하게 포설하여야 한다.

마. 다짐관리 기준

구 분 노 체 노 상 되메우기 동상방지층 보조기층 뒷채움

콘크리트포장
들밀도 90% 95% 95% 95% 95%

지지력계수 15 15 20 30 30

소형고압블럭 들밀도 90% 95%

수로암거 들밀도 95% 95%

하수관 들밀도 95%

상수관 들밀도 95%

맨홀 들밀도 95%

배수로 들밀도 95%

22. 보조기층의 준비 (또는 동상방지층의 준비 : 이하 동일함.)

가. 도급인은 마무리한 보조기층이 그의 작업 또는 일반 교통으로 인하여 발생되

는 모든 손상을 자비로 보수하여야 한다.

나. 성토를 완수하는데 필요치 않은 재료의 공급, 적치 및 다짐과 보조기층 계

획고 아래에서 시행되는 모든 터파기는 도급인의 자비로 수행하여야 하며

이에 대한 별도지불을 하지 않는다.

다. 명시된 규정에 부합되지 않은 보조기층은 모두 도급인의 자비로 규정된 오

차에 맞도록 재조정 하여야 하며 재 다짐을 하여야 한다.

23. 떼 붙이기공

가. 절토에서 마무리한 절토 비탈면 및 성토에서 마무리한 성토 비탈면 보호공

의 시공에 앞서서 표면을 다듬어야 하며, 안정된 절토 비탈면이나 다져진

비탈면을 이완시켜서는 아니 된다.

나. 비탈면 및 시설녹지 등의 성토재는 조경수목과 잔디 등의 식재에 적합한 양

질의 토사로 성토하며 잔디 및 수목 식재에 부적합한 자갈, 호박돌 및 유기

질토 등의 유해량을 함유하지 않은 것이라야 한다. 양토(壤土)는 침식되지

않을 정도로 다지면서 규준틀에 따라 소정의 형상으로 마무리 하여야 한다.
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성토가 규정에 부합하는 재료인 경우에는 원칙적으로 특별한 양토는 사

용하지 않는다.

다. 비탈면 보호공에 사용하는 떼는 줄기 및 뿌리가 번성하고, 흙이 많이 붙어

있어서 말라 죽을 우려가 없는 것이라야 한다. 떼는 장기간 일광을 쪼이던

가 겹쳐 쌓아 말라 죽지 않도록 주의하여야 한다.

라. 떼 붙이기에는 적합한 계절을 선택하여야 하며, 필요할 때에는 살수 등 적

당한 양생을 하여 떼를 활착시켜야 한다.

마. 줄 떼는 폭 10㎝이상의 떼를 양토를 사용해서 비탈 끝에서 부터 줄 떼의 긴

변을 비탈면에 약간 나오게 수평으로 깔고 흙을 덮어 두들겨 마무리 한다. 줄

떼 간격은 비탈면을 따라 30㎝를 표준으로 한다.

바. 평떼는 다져진 비탈면에 떼를 붙이고 표면을 두들겨 비탈면에 잘 접착시킨

후, 대나무 또는 버들가지를 떼 한 장에 적어도 2개이상 꽂아 떼의 이탈을 방

지하여야 한다. 또 평떼는 종횡 30㎝의 것을 사용하며, 평떼위에는 뗏밥을

덮어 두어야 한다.

24. 환경시설보호

가. 토사 등의 운반 시 분진방지를 위하여 필요시 단지출입구에 토사운반 차량

의 세륜 세차를 위하여 시설을 설치 운영하여야 하며, 운반차량의 속도제한

및 차량에 덮개를 사용 하여야 한다.

나. 도로상에 흘러내린 토사물은 청소를 실시하여야 한다.

다. 현장내 운반시에는 주기적으로 살수를 실시하며 먼지 발생을 줄이고 차량운

행 속도를 준수 하여야 한다.

25. 잔토처리

가. 잔토처리는 공사감독관이 지정한 장소에 반출하여야 한다.

나. 잔토처리 운반거리는 추후 정산처리 한다.
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제2절 우 수 공

1. 적용범위

이 장은 우수공사를 시행함에 있어 사업지구내에 설치되는 관로 및 콘크리트

구조에 사용되는 재료, 공사공정 및 시공계획, 품질관리, 시설물 시공순서 및

방법, 시공검사 등 관련사항에 대하여 적용하며, 본 시방내용 중 누락된 사항은

국토해양부 제정 하수도시설기준, 하수도공사 시공관리지침, 배수설비지침 등

관련규정에 따른다.

2. 우수 관로공사

본 우수공사의 사용재료는 설계서 및 내역서에 명시된 재료를 원칙으로 하나,

현장.여건 등을 감안하여 감독관이 승인을 받은 제품으로 변경하여 사용할 수 있

다.

3.적용기준

가. 기타 일반적인 사항은 제3절 오, 폐수공에 의한다.

4. 철근콘크리트 암거

가. 적용범위

이 시방서는 배수용으로 사용되는 각종 암거(BOX CULVERTS)의 시공에 관

한 제반 기준을 규정한다. 본 시방 내용중 누락된 사항은 국토해양부 제정 도

로교 표준시방서, 철근 콘크리트시방서 및 관련규정에 따른다.

나. 유속 및 구배

암거의 유속은 관내 침전을 방지하기 위하여 최소 0.6m/sec, 최대 3.0m/sec

를 유지해야 하며, 유속이 3.0m/sec를 초과할 경우에는 적절한 낙차공을 설

치, 과도한 관벽마찰 및 하류부에서 유수가 분출하는 현상을 방지해야 한다.

다. 시공계획서



31

(1). 전체공사기간, 구간별 터파기 및 되메우기의 시기, 재료, 장비, 인원투입

계획, 콘크리트 타설 계획 등.

(2). 설계검토 보고서 도면과 현장조건이 일치하지 않을 경우, 그 처리대책으

로 서 등록된 전문기술자가 작성한 수정도면, 계산서, 검토서 등.

(3). 기타 감독자가 필요하다고 인정하여 요구하는 사항.

라. 시공 상세도면

(1) 암거의 시공위치 및 인접 시설물과의 공간관계(현장여건 감안 작성).

(2) 이음위치를 포함한 암거의 종ㆍ횡단면도(현장여건 감안 작성).

(3) 시공 전 협의에 따른 상호 조정도면.

마. 시 공

(1). 사전조사

(가) 시공계획을 수립하기 전에 먼저 설계조건, 시공위치, 규모, 단면의 치

수 등을 확인하고, 다양한 현장조건과 지하수의 유무, 연약지반 등에

대하여 충분한 보강조치를 취한다.

(나) 터파기한 바닥면은 도면에 명시된 위치, 넓이, 높이, 경사도에 따라

기초 포설 깊이를 감안하여 굴착되어 있는지 확인한다.

(2). 기초공

(가) 터파기한 바닥면은 평탄하게 지반고르기를 시행하되 터파기로 인하여

교란된 부분은 래머, 탬퍼 등을 사용하여 다지고, 평판재하시험 등을

통하여 도면에 명시된 기초의 지반지지력 이상 확보여부를 확인하여

야 한다.

(나) 암이 노출되는 부분은 바닥면을 평활하게 다듬고, 요철부분은 빈배합

의 콘크리트를 채워서 평탄하게 마무리한다.

(다) 터파기 주변은 도급인 부담으로 차단기, 조명, 경고신호 및 보행자 횡

단로 등을 설치하여 안전사고에 대비하여야 하며, 가배수로를 설치

하거나 지면을 역경사지게 처리하여 지표수의 유입을 막아야 한다.
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(3). 철근 콘크리트공

(가) 철근 콘크리트의 시공은 "구조물공 중 콘크리트시공"의 관련 시방에

따라야 한다.

(나) 암거 본체에 콘크리트 치기를 할 때에는 바닥에 흩어진 불순물을 깨

끗이 제거하고, 벽체 콘크리트와의 접속부는 밀착이 되도록 거칠게 만

들어야 한다.

(다) 암거의 높이가 1.2m 미만일 때는 벽체와 상부 슬래브의 콘크리트를

동시에 쳐도 좋으나, 높이가 1.2m 이상인 경우에는 벽체 콘크리트를

친 후 2시간 이상 경과하여 콘크리트가 충분히 침하한 후에 상부 슬

래브를 쳐야 한다.

(라) 암거 유입부 및 유출부의 날개벽은 박스 본체와 일체가 되도록 가급

적동시에 콘크리트를 쳐야 한다.

(마) 암거의 콘크리트 면은 요철 없이 매끈하게 마감되어야 하고, 모든

Tie Hole과 결함은 보수되어야 하며, 철선, 핀, 거푸집 잔재 등은 말

끔히 제거하여야 한다, 암거 내부의 모든 오물, 콘크리트 부스러기,

기타 물질들은 깨끗이 제거하고 감독자의 검사를 받아야 한다.

(4). 시공이음 및 신축이음

(가) 일반사항

(가-1) 적용범위

이 시방서는 공동구, 배수암거 등 토목구조물 공사의 시공이음 및 신축

이음과 지하저수조, 오수정화시설 공사의 시공이음에 관한 제반기준을

규정한다.

(가-2) 기성산출기준

견적기준 확정시 추후기술

(가-3) 제출문

(가-3-1) 자재 제품자료

수팽창지수재, 채움재(joint filler) 및 밀봉재(joint sealing)에 대한 제품자

료와 제조업자의 제품시방서 및 설치지침서
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(가-3-2) 견본

수팽창지수재, 채움재 및 밀봉재의 재질, 특성 등을 파악할 수 있는 견본

품을 제출한다.

(가-3-3) 시험성적서

수팽창 지수재 및 밀봉재의 품질시험성적서

(가-4) 운반, 보관 및 취급

(가-4-1) 밀봉재는 제품명 및 지시사항, 색상, 사용만기일, 접착제 사용제한

시간, 경화시간, 복합화합물에 대한 배합지침사항 등이 기재된, 개봉되지

않은 제품을 현장에 반입해야 한다.

(가-4-2) 모든 재료는 습기, 온도변화, 오염 또는 기타 원인으로부터 손상이

결함이 발생하지 않도록 저장하고 취급한다.

(가-4-3) 채움재(joint filler)는 평평한 판 위에 놓아 변형되지 않도록

보관한다.

(가-5) 환경조건

모든 재료는 대기 및 바탕온도가 제조업자의 허용한도 이외일 때 또는 섭씨

4도 이하일때와 비, 서리, 응결 또는 기타 원인으로 젖어 있을 때에 시공해

서는 안된다.

(나) 자재

(나-1) 일반사항

(나-1-1) 적합성 : 조인트 바탕면의 종류 및 위치에 따라 사용이 적합한 것

으로 입증된 밀봉재와 채움재를 사용해야 한다.

(나-1-2) 색상 : 노출될 조인트 밀봉재는 색상이 별도로 지정되어 있지 않으

면 제조업자의 표준색상 중에서 감독자가 지정한 색상으로 한다.

(나-1-3) 규격 : 각 재료의 규격은 도면에 명시된 바에 따른다.

(나-2) 신축이음 연결재
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(나-2-1) 스립 바(Slip Bar)

KS D 3504의 원형봉강 SR40의 규정에 적합한 직경 25㎜철근으로, 에폭시

도장을 하고 자유단은 최소한 30㎝ 길이에 대하여 승인된, 흑물질 그리스

를 고르게 칠해야 한다.

(나-2-2) 플라스틱 캡(Plastic Cap)

KS M 3404에 규정된 ø30㎜의 P.V.C VG₂관을 사용하며, 고정단의 단부는

마스킹 테이프 등으로 밀봉한다.

(나-3) 조인트 채움재(joint fillers)

KS F 2471의 시험규정에 합격한 것으로 별도의 명시가 없는 한 두께 20㎜

의 역청 코르크 제품을 사용한다.

(나-4) 조인트 밀봉재(joint sealing)

(나-4-1) KS F 4032의 S.C.O-1-A-N의 규정에 적합한 제품으로서 콘크리트

와의 부착력이 강하고, 저온에서 박리되지 않는 제품이어야 한다.

(나-4-2) 지하저수조에 조인트 밀봉재를 사용할 경우에는 상기 제품을 사용

해서는 안되며, 내구성 및 화학적인 안정성을 가지며, 인체에 무해하고 미

생물이나 진균류 등이 서식하지 않는 특수제품을 선정해야 한다.

(나-5) 부대품

(나-5-1) 프라이머 : 얼룩이 지지 않고 사용하기에 적합하며, 밀봉재 제작자

가 추천하는 바탕질 재료

(나-5-2) 백업(Back up)재 : 이음매의 폭보다 치수가 20-50% 더 크고, 모양이

둥글둥글한 폴리에틸렌 폼 막대

(나-6) 수팽창 지수재

"붙임 1. 수팽창 지수재 구입시방서"에 따른다.

(나-7) 품질시험

종 별 시 험 종 목 시험방법 시 험 빈 도 비 고

수팽창 지수재
수팽창율, 경도,
팽창후 성상

KS M 6518
 1) 공구별
2) 500m 마다
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(다) 시 공

(다-1) 공사준비

(다-1-1) 바탕면과 이음부분은 작업을 하기에 적합하도록 충분히 양생되고 표

면이 건조되어 있는지 확인한다.

(다-1-2) 외기 및 콘크리트 표면의 온도와 습도가 제조업자의 설치지침서에서

제시한 범위내에 있는지 확인한다.

(다-2) 준비작업

(다-2-1) 이음부분은 부착에 손상을 줄 수 있는 흙, 부스러기, 먼지 및 레이탄

스가 없도록 깨끗이 청소한다.

(다-2-2) 신축이음의 경우는 채움재(joint filler) 또는 밀봉재(joint sealing)의 제조

업자가 추천 하는 프라이머로 표면을 처리한다.

(다-3) 시공이음

(다-3-1) 구조물의 시공은 신축이음 구간단위로 계획하여 불필요한 시공이음

이 발생치 않도록 해야 한다.

(다-3-2) 기초바닥과 벽체 사이 등 이음이 불가피한 곳에서는 수팽창 지수재

를 설치하여 수밀성이 확보되도록 해야 한다.

(다-4) 수팽창 지수재 설치

(다-4-1) 1차 콘크리트의 면처리

1차 콘크리트 타설후, 수팽창 지수재가 설치될 부위의 콘크리트 타설면을

쇠흙손 등으로 평탄하게 마무리 하여야 한다.

(다-4-2) 수팽창 지수재 시공순서

가. 벽체 철근조립을 실시한다.

나. 안쪽 거푸집을 설치한다.

다. 1차 콘크리트 타설면의 이물질을 제거한다.

라. 바깥 거푸집 설치 직전에 수팽창 지수재를 설치한다.

마. 수팽창 지수재는 벽체 중심선에 설치하되, 피복두께는 최소 7㎝ 이상 확

보하여야 하며, 30㎝ 간격마다 못으로 고정한다.
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(다-4-3) 이음부위 처리

수팽창 지수재의 이음부위 및 교차점에는 틈이 발생하지 않도록 5㎝ 이상

겹이음 하여야 한다.

(다-4-4) 공사중의 관리

가. 수팽창 지수재는 설치 후에 물에 잠기지 않도록 특히 주의해야 한다.

나. 수팽창 지수재 설치후 지수재가 물에 잠기었을 경우에는 가급적 빨리

물을 배제하고 지수재를 건조시킨 후 콘크리트를 타설하여야 하며, 1일

이내 물에 잠기었을 경우에는 물을 배제한 후 즉시 콘크리트를 타설하

고, 1일 이상 물에 잠기었을 경우는 형상 변화가 심하므로 교체시킨 후

콘크리트를 타설하여야 한다.

(다-5) 신축이음

(다-5-1)신축이음의 위치 및 간격

신축이음의 위치 및 간격은 각 구조물 시방에 따른다.

(다-5-2) 스립 바(Slip Bar) 설치

가. 스립 바(Slip Bar)는 도면에 명시된 규격과 위치에 따라 설치하되, 그 길

이는 최소 50㎝ 이상으로 하고, 설치간격은 30㎝ 이내로 한다.

나. 스립 바(Slip Bar)의 자유단에 설치하는 플라스틱 캡(Plastic cap)은 끝 부

분에 마스킹 테이프 등을 부착하여 콘크리트 타설시 모르타르가 침입하

지 못하도록 해야한다.

(다-5-3) 수팽창 지수재 설치

(다-4)항의 수팽창 지수재 설치방법을 준용한다.

(다-5-4) 채움재(joint filler) 설치

가. 채움재는 제조업자의 설치지침서에 따라 설치해야 한다.

나. 채움재는 기타설된 콘크리트면에 충분히 밀착시켜 수밀성이 확보되도록

해야하며, 2차콘크리트 타설시 뜨거나 밀리지 않도록 단단하게 고정시켜

야 한다.

다. 채움재는 백업(Back up)재와 밀봉재의 두께를 감안하여 그 두께만큼 작

게 설치해야 하며, 그 공간은 미리 목재줄눈 등을 삽입하여 콘크리트가

채워지지 않도록 해야 한다.
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(다-5-5) 밀봉재(joint sealing) 설치

가. 밀봉재의 시공은 제조업자의 설치지침서에 따르되, 방수성과 기밀성이

확보되도록 바탕면에 직접 접하고 충분히 접착되어야 하며, 기포나 처

짐 등이 발생치 않아야 한다.

나. 밀봉재의 시공폭과 깊이의 비는 2ː1이 되어야 한다.

다. 밀봉재는 허용온도 범위 내에서 사용하고, 이 온도 내에서 설치할 수 없

을 경우에는 제조업자에게 문의해야 한다.

라. 밀봉재의 줄눈형상은 별도의 명시가 없는 한 오목줄눈으로 한다.

(다-6) 보 호

밀봉재는 양생이 충분히 될 때까지 보호해야 하며, 시공완료 후에도 결함이

나 손상이 없 도록 충분히 주의해야 한다.

붙임 1.

수팽창 지수재 구입시방서

1.적용범위

이 시방서는 토목공사 지하구조물(공동구, 배수암거, 지하저수조, 오수

정화조등)의 시공이음부에 사용되는 수팽창 지수재에 대하여 규정한다.

2. 재질

가. 재질은 전체가 균일한 동질이어야 하며, 제품은 형태 및 치수의 변

형이 없어야 한다.

나.고무탄성이 수팽창 상태에서도 충분히 유지되며, 건조와 침수가 반

복되어도 수팽창을 유지하며, 내후성이 일반 천연고무와 동등하여

야 한다.

3. 형상 및 규격

가. 수팽창 고무지수재의 표준형상 및 규격은 다음과 같다.
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형         상    W T 길  이

        T


             W  

20㎜ 10㎜   25m

나. 제품은 Roll로 포장되어 운반 및 검사에 편리해야 한다.

4. 품질

수팽창 고무지수재의 성능은 다음 기준 이상이어야 한다.

구        분   기       준 비    고

수 팽 창 율 (%)   400 이상 

경      도 (HS)   45 ± 5

팽 창 후 성 상 이상 없을 것

5. 시험

5.1 경도(HS)

KS M 6518에 의한 시험방법에 의하여 실시한다.

5.2 수팽창 시험

가. 시험편 : 무작위로 채취된 3개의 시료로부터 두께와 나비는 제품규격

으로 하고, 길이는 4㎝로 절단하여 시험편으로 한다.

나. 시험방법 : 실온에서 시험편의 무게(m1)를 측정한 후, 실온의 맑은 물

속에 15일간 침수시킨 후 꺼내어 젖은 헝겊으로 표면의 물기를 닦아낸

다음 그 무게(m2)를 측정한다. 그 후 시험편을 수중무게 측정용 저울

을 사용하여 물 속에서의 수중무게(m3)를 측정하며, 시험편의 무게는

0.1g 단위까지 측정한다.

다. 시험결과 계산

수팽창율(%)은 다음 식에 따라 3개 시료의 평균값으로 산출하며, 정수

로 끝맺음한다.
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m2 - m1

․수팽창율(%) = × 100
m1 - m3

5.3 팽창후 성상

가. 시험편 : 수팽창 시험에 사용된 시험편을 사용한다.

나. 시험방법 및 판정

수팽창된 시험편을 손으로 쥐어짰을 때 쉽게 손상되거나 탈수현상이 나

타나지 않아야 하고, 힘을 제거하면 즉시 원상으로 회복되어야 한다.

6. 검사

가. 겉모양, 치수, 수팽창율, 경도, 팽창후 성상에 대하여 실시한다.

나. 시험은 500m를 기준으로 3개의 롤(roll)에서 1m씩 채취하여 실시하여야

하며, 1개지구 및 공구의 시공량이 500m 미만일 경우에는 지구 및 공구

별로 시험을 실시하여야 한다.

7. 현장반입

가. 현장에 반입되는 자재는 공사감독자에게 제시한 견본품과 동일한 제품

이어야 하며, 검사에 필요한 시료 및 견본품 등은 수급인이 제출하여야

한다.

나. 검사결과 불합격품은 즉시 장외로 반출하여야 하며, 대체품을 반입하여

야 한다.

8. 기타

본 시방서에서 기록되지 않은 사항은 관계규정과 감독자의 해석 및 지시에

따라야 한다

(5). 분기관 연결

(가) 우수 암거 본체에 분기관을 연결할 경우에는 본체 시공 시, 적정규격

의 개구부를 설치하여야 하며, 분기관 매설 후 침하가 발생하는 일이

없도록 “터파기 및 되메우기"의 규정에 따라 충분한 다짐을 실시한



40

후 시공해야 한다.

(나) 우수 암거 본체에 지관 우수 암거를 연결할 경우에는 접합이 완전히

되도록 적절한 맞물림 철근을 심어두어야 하며, 우수관의 경우는 연

결관링을 벽체에 매설한 후 관에 고무링을 끼워서 암거 벽체 내측으

로 튀어나오지 않도록 거치한다. 이때 암거 벽체와 관의 접속부위는

내측으로 지수재 모르터(1:2)를 빈틈없이 채우고 외측으로 5㎝이상

모르터 바름을 하여 수밀성이 확보되도록 한다.

(다) 우수 암거 본체에 우수받이 연결관을 직접 매설할 경우에는 시공도에

그 위치를 정확히 표시하고, 단부의 개구부는 토사가 유입되지 못하

도록 수압이나 토압에 견딜 수 있는 구조로 막은 후, 지상 으로 빨

간 비닐테이프 등을 돌출시켜 연결관의 위치를 알기 쉽게 해야 한

다.

(6). 되메우기

되메우기는 콘크리트를 타설하고 충분히 양생된 후(최소 7일 이상)에 구체

양면에서 동시에 같은 높이로 시공하되, 터파기 및 되메우기의 규정에 따

라 철저한 다짐을 실시하여 침하를 방지해야 한다.

5.용·배수로(플륨관.수로관)

가. 일반사항

(1) 이 시방서는 용.배수로(기성품인 모든 플륨관, 수로관)에 관한 시방을

제시한다.

(2) 계약대상자는 다음 사항을 포함하는 시공계획서 및 시공상세도를 작

성하여 감독관에게 제출하여야 한다.

(3) 시공하고자 하는 자재의 승인서를 감독관에게 미리 제출하여 승인을

득한 후 자재를 반입하여야 한다.

나. 용 배수로 관로의 터파기
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(1) 터파기할 장소가 노상이나 비탈면인 경우 터파기한 단면이 필요한 최

소의 단면으로 하여 이미 완성된 부분이 손상되지 않도록 주의하여야

한다.

(2) 터파기를 완료한 후에는 소정의 깊이 및 기울기에 일치하도록 마무리

하여야 한다.

(3) 터파기는 지하에 매설되는 모든 구조물의 시공을 위하여 필요한 최소

수량을 일시적으로 굴착하고, 해당구조물이 완성되었을 때 다시 되메

우기를 하는 부위로서 도면에 표시된 소요 폭과 깊이로 굴착하는 것

을 말한다.

(4) 계약대상자는 별도조항이나 지시가 없는 한, 도면에 명시된 구조물의

시공을 위해 필요한 터파기를 하여야 하며, 다음사항을 포함하는 시공

계획서 및 시공 상세도를 작성하여 감독관에게 제출하여야 한다.

가) 시공계획서

1) 세부공정계획

2) 자재, 장비, 인력동원계획

3) 시공계획

4) 환경 및 안전관리계획

5) 유도계획

나) 시공 상세도

1) 평면도 및 종단도

2) 20~40m 간격의 횡단도

3) 지장물 현황도

(5) 계약상대자는 지하수유출, 강우에 의한 외부 표면수 등이 계획된 굴

착비탈면유지나 현장작업수행 및 안전에 위해하지 않도록 모든 수단

을 강구하여야 한다.

(6) 굴착 공사 중 기초저면이 지하수위선 이하에 위치할 경우는 수중 굴

착 또는 기타 양수방법에 의한 굴착을 할 수 있으나, 이는 감독관이

현장조건에 적합한 것이라고 판단, 승인한 것이어야 한다. 수중 굴착

시는 수중 굴착공사에 적합한 장비를 수중 굴착공사에 적합한 장비를
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사용하여야 한다.

(7) 계약상대자는 터파기 비탈면의 기울기, 토류벽의 시공, 인접구조물 보

호 등 터파기작업과 관련하여 필요한 제반 검토를 시행하여야 하며,

이에 따라 시공 상세도를 작성하여야 한다.

(8) 굴착에 지장을 주는 기존구조물, 나무뿌리, 기타 공사품질에 악영향을

끼치는 모든 지장물은 제거하여야 한다.

(9) 승인된 도면에 표시된 위치, 폭, 깊이를 확보할 수 있도록 터파기를

하여야 한다.

(10) 터파기는 승인된 방법으로 수행되어야 하고 승인된 계획이 현장여건

상 불합리할 경우 변경 검토하여야 한다.

(11) 굴착된 토사를 굴착비탈면의 상부 끝 가장자리에서 80cm 이상 이격

된 위치에 임시적치를 할 수 있으며 이때 이로 인한 굴착비탈면의

붕괴 기초지반의 이완 및 강우에 의한 토사침식 및 유출이 발생하지

않도록 필요한 조치를 하여야 한다.

다. 용․배수로관의 부설

(1) 용․배수로 관을 운반, 상․하차 및 시공할 때에는 충격 등으로 관

이 손상되어서는 안되며, 적재, 보관 시 주변 하중으로 관에 변형이

발생하지 않도록 세심한 주의를 기울여야 한다.

(2) 관을 하차할 때나, 트렌치 내에 내려놓고 부설할 때에는 크레인 등으

로 4점 달아매기를 하여야 한다.

(3) 보관 장소에서 부설현장까지 운반할 때에는 충격에 의한 표면의 손상

이 발생하지 않도록, 목재 등 받침재를 대고 지지하며, 달아 올릴 때

에는 4점 달아매기를 실시한다.

(4) 운반 시 용․배수로 관을 끌거나 굴리지 않는다.

(5) 용․배수로관은 반입 후 관 손상이 되지 않도록 관리하며, 관로 터

파기 후 트렌치 내에 바로 부설하여야 한다.

(6) 현장에서 야적 중인 용․배수로관은 가능한 한 시공될 노선을 따라

통행에 지장이 없도록 배열하며, 부설 작업이 용이하도록 하여야 한다.

(7) 관을 배열할 때에는 관의 양끝을 완충용 목재나 모래주머니, 기타 적
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절한 방법으로 받침을 하여 노면의 요철 등에 의하여 손상이 입지 않

도록 하고 2단 이상 쌓아 보관할 경우 낙하 등의 안전사고를 방지하

여야 한다.

(8) 용·배수로관을 설치하기 전에 운반중의 손상 유무를 육안 검사하고

균열이나 기타 결함이 없는가를 확인 하여야 한다.

(9) 용·배수로관을 굴착한 관로 내로 달아 내릴 때에는 안전을 위하여

용배수로관을 내릴 장소의 작업원 에게 반경 이외로 대피시켜야

한다.

(10) 용·배수로관의 부설은 원칙적으로 낮은 곳으로부터 높은 곳으로

향해 부설한다.

(11) 관을 설치할 때에는 접합부 등에 이물질이 끼어들지 않도록 하여 틈

새의 누수 등을 차단할 수 있도록 하며, 측량기계를 이용하여 중심선

과 높낮이를 조정 정확하게 설치하여야 한다. 특히 용배수로 관로

의 경사구배 중 관로가 돌출되는 부분이 발생되어서는 안 된다.

(12) 작업의 중간에 추가 작업을 위하여 장시간 대기 시에는, 매 종료 후

용·배수로관내에 토사 또는 오수 등이 유입하지 않도록 나무마개

등으로 관 끝을 막아 오염이 없도록 한다.

(13) 관 부설 후 되메우기는 양질의 토사로 하여야 하며 추후 침하가 일

어나지 않도록 콤펙타 또는 함마로 층 다짐을 하여야 한다.

라. 성토부 또는 연약지반에서의 용·배수로관의 시공

(1) 용·배수로관의 부설은 안정된 지반에서 실시한다.

(2) 성토부 등의 부등 침하가 우려되는 곳에서는 지반의 침하에 대비한

조치를 취하도록 한다.

(3) 부분적으로 요철이 있거나 지지력이 상이한 구간에서의 부설은 기초

에 버림 콘크리트 등을 타설하여 바탕을 처리한 후 실시하도록 한다.

6. 배수용 콘크리트 소형구조물
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가. 일반사항

(1) 적용범위

본 시방은 배수용 콘크리트 소구조물인 L형 측구, 우수받이, 오수받이, U형

측구, 집수정, 맨홀, 유입구 및 유출구 등의 도로와 관련한 배수용 콘크리트

소구조물에 적용한다.

(2) 참조규격

(해당사항없음)

(3) 제출물

가) 제출물은 관련규정에 따라 본 절의 공사계획에 맞추어 작성하여 제출

하여야 한다.

나. 재 료

(1) 콘크리트 재료

콘크리트 치기에 사용되는 재료는 본 시방서 제 5-2 절 에 따른다.

(2) 집수정

가) 뚜껑재료로 사용할 Steel Grating은 KSD 0201의 기준에 적합한 것이어

야 한다.

항 목 시 험 방 법 기 준

아 연 도 금 부 착 량 KSD 0201 3.1

황 산 동 KSD 0201 4.0

밀 착 성 KSD 0201 5.5

적용기준 및 시험방법

나) 우수받이에 설치하는 Steel Grating 뚜껑의 형상 및 치수는 Ⅰ-50로

Bearing bar의 간격이 30.0mm 이어야 한다.

다) 우수받이에 설치하는 Steel Grating 뚜껑의 형상 및 치수는 Ⅰ-75로
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Bearing bar의 간격이 35.3mm 이어야 한다.

라) 우수받이 및 방음벽 집수정용 Steel Grating 뚜껑은 T=20(후륜일축하중

8ton)에 견딜수 있는 제품이어야 한다.

부재의 형상 및 치수

I-25 I-32 I-38 I-44 I-50 I-50S I-55 I-60 I-65 I-75

베

어

링
바

형
상
치
수
㎜

베어링
바의
간격

30.0㎜ 35.3㎜

단면계
수Z㎝/
개

0.469 0.782 1.096 1.464 1.844 2.57 3.09 3.72 4.30 5.75

트
위
스
트
바

형
상
치
㎜

플

랜

트
바

형
상
치
수
㎜
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종 별 총중량(t) 후륜일축하중(kg)
충격을 고려한
하중 (kg)

차량접지면적
Acm × Bcm

T - 20

T - 14

T - 6

T - 2

20

14

6

2

8,000

5,600

2,400

800

11,200

7,840

3,360

1,120

20 × 50

20 × 50

20 × 24

20 × 16

하중의 교통량에 따른 비교

다. 시 공

(1) 시공일반

가) 터파기

(1) 터파기는 본 시방서 2-6절에 따른다.

(2) 터파기 할 장소가 노상 또는 비탈면인 경우, 터파기의 단면은 필요한

배수구조물의 최소단면으로 하여 이미 완성된 부분이 손상되지 않도록

주의하여야 한다.

(3) 배수구조물의 터파기는 기계터파기를 할 수 있으며, 기계터파기를 완료

한 후에는 소정의 깊이 및 구배에 일치하도록 인력으로 마무리하여야 한

다.

나) 기 초

측구에 기초를 처리할 경우에는 본 시방서 2-7절에 따른다.

다) 거푸집

본 시방서 5-3절에 따른다.

라) 콘크리트 치기

(1) 콘크리트치기는 본 시방서 5-3절에 따르며, 특히 콘크리트는 재료분리

가 일어나지 않도록 주의하여야 하며, 구조물이 일체가 되도록 시공하여

야 한다.

(2) 배수구의 바닥은 균일한 구배를 이루도록 하여야 한다.

(3) 거푸집 내의 콘크리트는 진동기를 사용하여 콘크리트에 공극이 발생하

지 않도록 다루어야하고, 표면에 레이탄스가 발생하거나 재료분리가 생
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길정도로 오랜시간 한곳을 진동다짐을 해서는 안된다.

(4) 구배가 급한곳에 활동막이를 설치할 때는 활동막이의 효과를 충분히 나

타낼 수 있도록 콘크리트를 쳐야 한다

(5) 집수거의 상부지지면은 콘크리트 뚜껑 또는 창살식 철제뚜껑과의 접합

이 충실히 이루어지도록 하여야 하며, 배수관의 접합부에는 별도규정이

없는한 용적배합비가 1:2인 시멘트모르터로 메워야 한다.

(6) 설계도서 및 발주자 대리인의 지시가 있어 바닥과 벽을 분리 시공할 때

에는 접속부에 다우웰(Dowel) 역할을 할 수 있는 철근을 일정간격으로

설치하여야 한다.

(7) 유입구, 맨홀 및 단부벽에 사용되는 관은 맨홀내부로 튀어나오지 않게

하여야 한다.

마) 콘크리트 양생

콘크리트는 14일 이상 양생해야 하며, 콘크리트 강도시험 결과 소요강도 이

상일 경우에는 양생기간을 단축할 수도 있다.

바) 되메우기 및 뒷채움

본 시방서 2-6절에 따른다.

(2) 집수정

가) 뚜껑 및 받침틀을 설계도면에 따라 요동하지 않도록 견고히 설치하여

야 한다.

나) 시공시 Steel Grating의 좌우 수평도, 받침틀의 계목부와 Grating 계목부

의 일치, 계목부의 단차, 종단구배 및 노면과의 평탄성이 유지되도록

설치하고 시공불량으로 Steel Grating의 소음발생 또는 받침틀의 콘크

리트가 파손되는 일이 없도록 하여야 한다.

(3) U형측구

가) 바닥을 평활하게 하여 균일한 구배로 낮은쪽에서 부터 시공한다.

나) 설계도에 명시된 선형 및 구배는 측량 실시후 시행한다.

다) 집수정 설치시 배수관의 유입구, 유출구와 접속연결부는 도면에 표시된

계획고에 맞추어 정확한 수로구배가 유지되도록 한다.
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라) 측구는 일반적으로 보조기층공에 선행하여 설치하므로 노선의 높이가

일정하지 않고 굴곡이 생겨서 물이 고이는 수가 있으므로 먼저 측량

실시후 시공한다.

마) 집수받이는 위치, 구조, 치수 및 측구, 관로와의 연결접속부로 도면에

부합되는지 확인후 설치한다.

바) 현장타설 측구의 콘크리트타설은 줄눈을 먼저 설치하고 1span씩 건너

띄어서 콘크리트를 친다음 띄어놓은 span에 콘크리트를 치도록 작업순

서를 숙지한다.

사) 건물주변 유개배수로 스틸그레이팅은 20톤하중의 제품으로 시공한다.

항공기진입로 무소음주철뚜껑은 항공기 하중 64톤을 고려하여 제품을

선정후 시공한다.(시험성적서 첨부)
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제3절 오 폐 수 공

1. 적용범위

이 장은 오수공사를 시행함에 있어 사업지구내에 설치되는 관로 및 콘크리트

구조에 사용되는 재료, 공사공정 및 시공계획, 품질관리, 시설물 시공순서 및 방

법, 시공검사 등 관련사항에 대하여 적용하며, 본 시방내용중 누락된 사항은 국

토해양부 제정 하수도시설기준, 하수도 공사 시공관리지침, 배수설비지침 등 관

련규정에 따른다.

2. 오수 관로공사

본 하수도공사의 사용재료는 아래의 재료를 원칙으로 하나, 현장여건 등을 감

안하여 감독관이 승인을 받은제품으로 변경하여 사용할 수 있다.

가. 오수관의 재료 :설계서 및 내역서에 명시된 하수관 또는 동등 이상의 제품

이어야한다.

3. 품 질

가. 관 제작 시방서 및 설계도서에 의한다.

4. 자재의 검사 및 기록

가. 모든자 재는 현장반입시 시험성적서를 감독관에게 제출하여야 하고, KS규격

품이 아닌 자재는 감독관이 채취 봉인한 시료를 검사기관에 의뢰하여 합

격한 경우에 한하여 승인 신청 하여야 한다.

나. 관은 현장 반입전에 수밀상태등 품질확인을 위하여 생산공장등에서 감독관

입회하에 무작위 추출하여 누수검사를 실시한다.

다. 반입자재는 도급인이 입회한 가운데 감독관이 외관 검사를 실시하며 불량품

은 즉시 현장 밖으로 반출하여야 한다. 감독관은 시험성적서에 합격이라고

판정이 되었어도 현장에 반입된 자재를 무작위 추출하여 시험을 의뢰할 수

있으며 이때 불합격일 경우 반입된 당해 자재는 전부 불합격 처리한다.
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#. 별첨(고강성PVC이중벽관)

1. 적용기준

본 시방서는 하수도관용(오수․우수)으로 사용되는 “고강성 PVC 이중벽관(확관

및 직관타입(이하고강성PVC DC관))과 관의 연결부속자재인 “고무링 이음관

(T-type포함)”의 제작,구매,취급,운반 등에 관한 사항을 규정한다

2. 품 질

2-1.고강성 PVC 이중벽관

품질기준과 시험방법은 KSM 3600-98(하수도용 고강성 경질염화비닐 이중벽 주

름관)에 따르며, 한국염화비닐관공업협동조합의 단체표준에 의한 제품을 우선사

용한다.

2-1-1 관의 종류

표 1 종류

종 류 강    성 호칭지름 용 도
확관타입  8.0 ㎏/㎠ 이상 150~600mm 하수관용
직관타입  8.0 ㎏/㎠ 이상 100~600mm 하수관용

2-1-2 관의 치수 및 형상

2.1.2.1 관의 길이는 6.0M를 표준으로 하고 사용자의 요구가 있을 시에는 길이

를 조정할 수 있다.

2.1.2.2 관의 규격은 KSM 3600에 의한 그림 1, 2 및 표2, 3과 같다.

Ⅰ 확관타입

그 림 1



51

표2 치수단위:㎜

  규 격 평균바깥지름(D) 평균안지름(d)(참고용)
삽입길이(La)

최소두께(t)
기본치수 허용차 바깥벽(t1) 안벽(t2) 골(t3)

150 mm 181 ±0.90 155 135 0.60 0.60 0.80
200 mm 239 ±0.90 210 165 0.80 0.90 1.15
250 mm 296 ±1.20 257 200 0.90 1.15 1.40
300 mm 356 ±1.35 305 270 1.25 1.40 1.80
400 mm 460 ±1.80 397 270 1.40 1.95 2.30
450 mm 513 ±2.10 445 320 1.70 2.15 2.60
500 mm 565 ±3.00 493 400 2.50 3.60 4.00
600 mm 675 ±3.00 597 400 2.50 3.60 4.50

Ⅱ 직관타입

그 림 2

표2 치수단위:㎜

  규 격 평균바깥지름(D) 평균안지름(d)(참고용)
최소두께(t)

기본치수 허용차 바깥벽(t1) 안벽(t2) 골(t3)
100 mm 125 ±0.75 110 0.50 0.60 0.70
150 mm 181 ±0.90 155 0.60 0.60 0.80
200 mm 239 ±0.90 210 0.80 0.90 1.15
250 mm 296 ±1.20 257 0.90 1.15 1.40
300 mm 356 ±1.35 305 1.25 1.40 1.80
400 mm 460 ±1.80 397 1.40 1.95 2.30
450 mm 513 ±2.10 445 1.70 2.15 2.60
500 mm 565 ±3.00 493 2.50 3.60 4.00
600 mm 675 ±3.00 597 2.50 3.60 4.50
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2.1.2.3 관의 색

이중벽 주름관의 색상은 회색을 표준으로 하고 오․우수 분류표시에 의한

색상을 지정하였을시에는 사용자의 요구에 따른다.

2.1.2.4 관의 성능

표 4 성 능

시험 항목 성        능 시험온도 비   고
강성시험  ․ 1종 : 8.0㎏/㎠ (고강성용) 23±2℃
아 세 톤
침지시험

 ․ 시험편 내. 외면 및 중간층의 갈라짐, 
 ․ 돌출 및 시험편이 조각으로 떨어져 나가서는 안 된다  23±2℃

편평시험  ․ 시험편을 최초 안지름의40%가 될 때 까지 압축하였을 
  때, 관의 파열, 균열기공 및 층간의 박리가 없어야 한다. 23±2℃

낙추시험  ․ 10개 시험편중 9개가 깨지지 않아야 한다. 상 온

수압 시험  ․ 누수 및 그 밖의 결점이 없을 것
   (수압 0.75 ㎏/㎠ 압력에서 1분간) 상 온

단 자연 유하식으
로 수압이 발생하
지 않는 위치는 
수압시험을 생략
할 수 있다

2-2 고무링 (RUBBER RING)

2-2-1 고무링의 품질

2.2.1.1 O-Ring 형으로 성분이 균일하고 접합 후 완벽한 수밀성을 보장하여야

하며 이물질. 흙. 기포. 기공이나 그 외의의 해로운 결점이 없어야 하

며, 인장 및 노화시험은 표5 고무링 의 품질 값 이상 이어야 한다.

2.2.1.2 이음부에 사용하는 고무링의 품질은 내화학성, 내약품성(황산, 염산 등)

이 강한 재질 (EPDM고무 동등 이상)을 사용하여야 하며,품질은 KS

M-6613(수도용 고무)을 따른다.

표5 고무링의 품질

종  류 스프링
경도

인 장 시 험 노화시험
(인장강도변화율)신 장 율(70kgf/㎠하중) 인장강도 신장율

1종 1호 55±5 350%이하 180kgf/㎠이상 400%이상 -20%이내
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그림 3 고무링

표 6 고무링의 규격

 규격 (mm) A d D   
100 11 85 103
150 18 138 116
200 20 188 217
250 25 242 286
300 34 297 345
400 34 377 439
450 36.5 416 489
500 43 465 540
600 44.5 586 657

2-3 이음관

2-3-1 소켓식 이음관

2.3.1.1 재질

이음관의재료는 KSM 3810 기준에 적합한 염화비닐수지로 적정한 복합

안정제 탐산칼슘, 내충격제를 혼합한 재질이어야 한다.(수요자의 요구

에 따라 투명용 재질도 된 소켓도 가능한다)



54

2.3.1.2 형상 및 규격

그림 4 소 켓

Z
L

D

표 7 소켓의 치수

호칭지름 L z 비   고기본치수 허용범위 기본치수 허용범위
100 187 ±10mm  90 ±10mm
150 248 ±10mm 120 ±10mm
200 290 ±10mm 140 ±10mm
250 280 ±10mm 136 ±10mm
300 360 ±10mm 175 ±10mm
400 424 ±10mm 210 ±10mm
450 529 ±10mm 264 ±10mm
500 645 ±10mm 322 ±10mm
600 675 ±10mm 337 ±10mm

2-3-2 플랜지식 (T-type) 이음관(실용신안 등록 제 296093 호)

2.3.2.1 재 질

플랜지식 이음관은 복합PP(Poly Propylene)주원료로 하는 사출 성형한

제품으로 KSM

3600의 시험기준 이상의 제품이어야 한다.
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2.3.2.2 형상 및 규격

그림 5 T-type 이음관

접속구 및 연결관 고무링 및 단

면도

【A-A 단면도】 【B단도

표 8 T-type이음관의 치수

호칭지름 접속구 및 연결구
A B C 허용범위

150 182 160 25 ±5mm
200 240 216 35 ±5mm
250 296 264 40 ±5mm
300 356 316 50 ±5mm
400 461 410 65 ±5mm

2.3.2.3 적용

소켓식 이음관을 원칙적으로 사용하며 시공후 유지보수가 가능하도록 맨홀접합

부 및 단관처리 부위에를 사용할 수 있다.

2-3-3 RTM공법 적용
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건설신기술(412호)인 불포화 폴리에스테르/유리섬유 복합재료와 RTM(Resin

Transfe Mold:금형)을 이용한 플라스틱 하수도관 연결공법을 사용할 수 있다

3. 품질시험

3-1 고강성 PVC 이중벽관

3-1-1 검사 방법

관의 겉모양, 모양, 치수, 강성 시험, 아세톤 침적 시험, 편평 시험, 낙추

충격 시험,수압 시험은 KSM 3600-98에 따라 시험하고 모든 시료는 규정

에 합격 하여야 한다.

3-1-2 규 격

단, 1000m 미만의 경우는 기존 현장에서 사용한 시험성적서로 대체 사

용 할 수 있다

3-2 고무링 (RUBBER RING)

고무링 시험은 인수 인도 당사자 간의 협의에 의해 스프링 경도와 인장강도

시험 만 할 수 있다.

3-3 이 음 관

3-3-1 성능시험

이음관은 겉모양, 모양, 치수, 편평 시험, 수압 시험을 실시하고 모든 시

료는 규정에 합격하여야 한다.

4. 시료 채취 방법

자재의 외관 및 치수 품질은 인수․인도 당사자간의 협정에 따라, 생산 공장이

나 현장에 반입된 제품을 무작위로 채취하여 시험 한다. 시료는 공인기관에 의

뢰하거나 감독원이 직접 검사 한다. 검사 결과 불합격품은 즉시 반출하고, 대체

품을 납품하여야 한다.

5. 표 시

관, 고무링 및 이음관에는 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음 사항을 표시하여

야 한다.

a) 종류 및 호칭 지름

b) 제조 년월 또는 그 약호
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c) 제조자명 또는 그 약호

6. 취급 보관 보존 및 운반

6-1 취급 보관 보존

6-1-1 관을 적재보관 할 때는 돌이나 날카로운 물체를 제거하고 바닥면을 수

평으로 정리한 후 폭이 넓은 받침을 놓고 적재하며, 적재높이는 2.5m

를 넘지 않도록 하여야 한다.

6-1-2 고강성PVC 이중벽관은 열에 약하므로 열원으로부터 떨어진 곳에 보관한

다.

6-1-3 장기간 직사광선에 노출되는 것을 방지하기 위하여 실내 또는 천막을

덮어서 보관한다.

6-1-4 운반한 관 및 부속은 매설위치에 던져서는 안되며 관내에 이물질이 들

어가지 않도록 유의해야 한다

6-1-5 관을 취급, 운반, 설치할 때는 뾰족한 쇄석이나 돌기된 철편 등의 충격

을 받지 않도록 유의하여야 한다.

6-2 운반

6-2-1 운반시 관이 서로 부딪혀 파손이 되지 않도록 신중히 취급하여야 하며,

품질에 영향을 미치는 손상결함이 있는 것은 사용해서는 안된다.

6-2-2 관을 적재할 때 굴러 떨어지지 않도록 쐐기 등으로 고이고 로프로 단단

히 묶어 운반하고 사용로프는 PP밴드나 직물로 된 폭이 넓은 것을 사용

한다.

7. 인용규격

KS A 0021 수치 맺음법

KS B 5202 외측 마이크로미터

KS B 5203 버니어 캘리퍼스

KS M 3600 하수도용 고강성 경질염화비닐 이중벽 주름관

KS M 6613 수도용 고무

ASTM-D-2412 PVC 관의 외압 강도 특성 결정을 위한 시험방법

ASTM-D-2444 PVC관의 낙추에 의한 충격저항 시험방법(ASTM D 2564,
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2855 삭제)

ASTM-F- 949 매끄러운 내벽과 주름진 이중벽을 갖는 하수도

5. 관거 공사

가. 관의 취급 및 운반

(1). 일반사항

(가). 관이 서로 부딪쳐 파손되지 않도록 신중히 취급한다.

(나). 관을 운반할 때에는 신중하게 취급하고 내던지지 말며 트럭으로 운반

할 때에는 원칙적으로 적재함이 긴 트럭을 사용하여 수평적재하고 고

정시켜야 한다.

(다). 수평적재로 보관할 때에는 무너지지 않도록 하고, 보관장소는 가능한

바람이 잘통하고 직사광선이 닿지 않는곳을 선정하고, 특히 화기에

주의한다.

(라). 이음자재는 종류, 구경별로 수량을 확인한 다음에 옥내에 보관한다.

(2). 관거 자재의 검사 및 기록

(가). 자재는 KS규격품 사용을 원칙으로 한다.

(나). KS자재는 현장 반입전에 공장 자체 시험성적서를 감독관에게 제출

하여야 한다.

(다). KS규격품이 아닌 자재는 반입전에 공인검사기관의 시험성적서를 감

독관에게 제출 하여야 한다.

(라). 자재의 검수대장을 작성한다. 자재의 반입시 불합격품은 불량 원인별

로 분류하고, 반품수량, 반품일자 등을 기재한다.

6. 터파기 및 되메우기

가. 터파기

(1). 굴착폭은 설계도에서 정해진 폭보다 적어서는 안된다.

(2). 도로굴착에서 포장을 제거하는 경우 제거범위를 최소화해야 하고, 교통

체증이 최소화 될 수 있는 시간대에서 작업한다.

(3). 지하매설물이 있는 경우는 줄파기를 한다. 지하매설물이 있는 경우는 인
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력으로 예비 굴착을 하여 기계굴착으로 발생할 수 있는 지하매설물의

파손을 방지한다.

(4). 굴착은 설계도서에 정해진 깊이보다 깊이 굴착되지 않도록 하고 만약 깊

이 굴착된 경우는 다시 메우기를 하고 다짐을 실시하여 원지반 보다 연

약하지 않도록 한다.

(5). 굴착중 용수가 고이지 않도록 충분한 배수설비를 갖춘다.

(6). 기존 구조물에 근접한 장소의 굴착은 구조물의 기초를 이완시키거나 위

험을 초래하지 않도록 충분한 보호공을 설치한다.

나. 되메우기

(1). 관부설이 완료된 후 감독관이 부설상태를 검사하기 전에 되메우기나 뒷

채움을 시행해서는 안된다.

(2). 되메우기 작업은 설치된 배수관을 이동시키거나 손상되지 않도록 주의

해서 시행하여야 한다.

(3). 관의 배열 및 안정성에 이상이 있거나 손상된 곳이 발견 될 경우에는 재

배열하거나 새것으로 교체 재시공 하여야 한다.

(4). 도로에서 되메우기에 사용하는 흙은 이토, 점질토 덩어리, 불순물 및 유

해물 등이 혼입 되지 않은 모래 또는 양질토로 한다. 여기서 양질토란

일반적으로 40mm 이상의 돌맹이, 75mm 이상의 진흙덩어리, 나무뿌리,

쓰레기, 유기질, 동결토 등이 혼입되지 않은 흙을 말한다.

(5). 도로에서는 노반과 같은 정도의 다짐을 하고 다짐시 매설된 관거가 파

손되지 않도록 주의한다. 다짐용 기기의 규격, 투입대수, 능력, 되메우기

시기, 작업시간대, 다짐방법 등은 현장 상황을 고려하여 감독관의 지시를

따르며, 도로에서는 되메우기 후 도로가 파손되지 않도록 노반과 같은

정도의 다짐을 하고 도로가 아닌 기타지역에서는 지역여건 등을 고려하

여 원지반 이상으로 다짐을 한다. 도로에는 보도 및 길어깨가 포함되는

것은 물론이다.

(6). 도로하부에 매설된 관거가 파손되지 않도록 각별히 주의하면서 다짐을

하고 관거주위 부분은 소형다짐기를 사용한다. 다짐방법은 관 상단

200mm 까지는 되메우기 한후 한층을 150mm 두께로 하여 다짐을 하고,



60

관 상단 200mm이상은 한층을 300mm로 하여 다짐을 하여야 한다.

(7). 관 주위의 되메우기는 관의 좌우에 교대로 같은 량의 양질토를 채워가

며 시행한다. 다짐은 다음층을 되메우기 전에 균일하게 다짐을 하고 다

짐이 끝났을 때 관이 원형을 유지 해야 한다.

다. 잔토처리

(1). 잔토는 설계도서 및 감독관 지시에 따라 정해진 장소에 운반 처분하여

야 한다.

(2). 잔토를 운반할 때에는 사토장까지의 도로상황을 고려하여 운반노선과

운반차량을 선정한다.

(3). 잔토를 반출할 때는 차량운반 중에 토사가 노면에 흘러 내리지 않도록 덮

개를 사용하며 도로에 흘러내린 토사는 청소하여야 한다.

7. 기초공

가. 관의 바닥은 설계도서에 표시한 소정의 형상 및 치수에 따라 규정된 재료를

사용해야 하며, 관이 침하되지 않도록 잘 다져야 한다.

나. 기초의 종류와 시공방법 및 현장여건 등이 설계도서와 다른 경우에는 기설

계된 내용을 감독관과 협의하여 변경사항을 결정하고, 기초의 선정과 시공

방법은 국토해양부제정 하수도 시설기준, 도로공사 및 토목공사 일반 표

준 시방서 등을 따른다.

8. 관부설공

가. 관의 설치

(1). 관을 부설하기 전에 관체의 외관을 검사하여 균열이나 기타결함이 없는

가를 확인한다.

(2). 관은 관로를 따라 통행에 지장이 없도록 부설하며, 접합, 되메우기 등의

작업이 용이하도록 한다.

(3). 관을 부설할 때에는 관바닥의 기초 상태를 확인하고, 중심선과 높낮이조

정을 정확하게 설치한다.

(4). 관을 배열할 때에는 관의 양쪽에 목재나 모래주머니 기타 적절한 방법
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으로 받침을 하여 관이 구르지 않도록 한다. 시공시 관의 고정상태 등에

특히 주의해야 하며 관체는 맨홀까지 단단히 연결되어야 한다. 관의 배

열방향은 시공현장의 특수한 사항이 없는한 낮은 지반에서 높은 지반으

로, 대구경관에서 소구경관 순서로 시공하여야 한다.

나. 관의 절단

(1). 관을 절단하고자 할 때에는 관의 절단길이 및 절단개소를 정확히 정하고

절단선의 표선을 관둘레 전체에 표시한다.

(2). 관의 절단은 관축에 대하여 직각으로 해야 한다.

(3). 관을 절단하여야 할때에는 정확히 검측하여 연직이 되도록 절단기로 절단

하여 절단면을 매끈하게 다듬은 후 관체에 손상여부를 확인후 관체에 손

상이 있을 경우 적절한 대책을 마련하여야 한다.

9. 관의접합

가. 관의 접합은 관종에 따라 접합방법, 접합순서, 접합재료등을 사전에 검토한

후 시공에 임해야 한다.

나. 관을 접합하기전에 이음부속품 및 필요한 기구와 공구를 점검하고 확인하여

야 한다.

다. 관을 접합하기전에 접합부의 바깥면, 내면에 부순물 기타 이물질을 완전히

제거 하여야 한다.

라. 먼저 관의 접합부분은 와이어 브러쉬로 손질하여 표면에 붙은 이물질을 깨

끗이 제거하고, 외관을 검사한다.

10. 맨홀 접합부 처리방법

가. 맨홀 벽면과 관 접합부는 견고히 시공한다.

나. 관과 맨홀 구체사이는 설계도서에 의하여 수팽창 고무지수판을 관벽체, 구

조물벽에 부착하고 몰탈로 마감처리하여 누수현상 및 부등 침하로 인한

관로 이탈을 방지하여야 한다

다. 시공 부주의로 인한 관로상의 파손 및 악영향은 도급인의 책임으로 교체 및
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재시공하여야 한다.

11. 맨 홀

가. 맨홀은 감독관의 승인을 받아 현장에서 제작하여 사용한다.

나. 맨홀 설치시 벽체와 바닥의 이음부분 및 관거의 연결부분이 수밀성이 유지

되도록 해야 한다.

다. 콘크리트, 철근, 거푸집등의 국토해양부 철근콘크리트 시방의 규정에 따라

시공하여야 한다.

마. 맨홀뚜껑은 사후 유지관리가 용이한 주철뚜껑으로 설치하는 것을 원칙으로

한다.

바. 맨홀뚜껑은 KS규격의 시험강도 이상이어야 한다.

사. 맨홀 뚜껑의 높이는 F.L보다 약간 높게(3cm) 설치하여 우수가 유입되지 않

도록 하여야 한다.

12. 관로검사

관로매설이 완공된 후 또는 관로연결시공이 완료된 후 관의이음, 관내부의 청소

기타 배수에 지장이 있는지의 여부를 검사하기 위하여 별도의 관로검사를 시행

하여야 하며 이에 대한 보고서를 제출하여야 한다.

13. 관 표시공

가. 분류식 지역에서 많은 종류의 관이 설치되므로 이에 오접을 방지하고 유지

관리시 착오가 없도록 각 관들을 명확히 구분할수 있는 표시를 하여 설계

도와 본시방서에 부합되도록 나타내야 한다.

14. 내부검사

가. 일반사항

(1). 본 조사는 시방서와 감독관의 지시에 따라 시행하여야 하며, 도급인은 기

술적 사항 및 조사사항에 대하여 책임을 진다.

(2). 도급인은 조사시행에 대하여 충분한 전문지식과 실무경험을 갖춘 기술자
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를 배치하여야 한다.

(3). 도급인은 조사 시행시 시설물의 유지관리 및 안전에 책임을 져야하며, 피

해가 발생되면 도급인 부담으로 이를 해결하여야 한다.

나. 추진계획

(1). 도급인은 설계도서에 따라 조사시행에 대한 상세한 계획을 세우고 공정

표를 제출하여야 한다.

(2). 도급인은 조사시행 순서 및 방법, 주요장비의 반입과 배치, 사용계획, 노

무계획, 안전계획등에 관한 상세한 실시계획을 포함한 조사계획서를 작성

하여 제출하여야 한다.

(3). 도급인은 공정계획표에 의거 시공관리를 해야 한다.

다. 도급인 의무

(1). 도급인은 계약서류에 특별히 명시된 경우를 제외하고는 조사시행에 따라

생기는 모든 사고와 손해의 책임을 지며, 발주자의 제 규정에 따라야 한

다.

(2). 도급인은 발주자의 해당시설물의 최후 인계를 받을 때까지 조사사항에

대하여 일체를 책임져야 한다.

라. 보고서 제출

(1). 도급인은 공사완료 후 보고서를 작성하여 감독관에게 제출하여야 한다.

(2). 보고서 작성

(가). 검사기록표 작성

(나). 조사한 위치도면 작성

(다). 관내부 촬영 녹화CD 제출

(라). 녹화CD에는 카메라 진입거리를 나타내는 숫자가 기록되어야 한다.

(마). 작업구간마다 보고서를 작성하여 감독관의 검사인을 받아 보관한다.

(바). 각종 검사표 및 보고서 작성 양식에 대하여는 발주자와 협의한 결과

및 요구 양식에 따라야 한다.
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마. 조사내용

(1). 조사

(가). 도면에 촬영위치, 표시 및 노선번호, 맨홀번호 등을 기입하여 감독관

의 승인을 득한후 조사를 시행한다.

(나). 안전이 필요한 구간을 사전에 조사하여 안전관리 조치 후 촬영한다.

(다). 구간마다 작업과정을 기록(사진촬영)하여 제출한다.

(2). 촬영조사 (CCTV 촬영)

(가). 오수관 및 우수관을 설계도서에 의한 구간을 시행한다.

(나). 촬영공사 거리는 맨홀 중심부에서 다음 맨홀 중심까지를 기준으로

한다.

(다). 관내의 퇴적물 및 기타 장애물로 인하여 촬영이 불가능할시 감독관

과 협의하여 제거 후 촬영해야 한다.

(라). 맨홀번호, 맨홀깊이 관경, 진입거리는 촬영시 녹화CD에 기록되어야

한다.

(3). 실측조사

(가). 배수관 800㎜미만 구간을 100% 시행한다.

(나). 매구간마다 실측하여 이상유무를 기록후 감독관의 확인을 받는다.

바. 조사항목

(1). 이음부, 접합부, 크랙, 파손, 구배불량의 조사

(2). 타관 관통여부, 장애물, 퇴적사항등의 조사

(3). 분류식의 경우 오.우수관 오접여부의 조사

(4). 연결돌출관, 내려앉아 변형된 관, 연결부 접합재 과다 사용여부등, 유수

장애원인 조사

(5). 기타 발주자의 요구사항

사. 안전관리

(1). 공사시행중에는 보행인 및 차량소통에 지장이 없도록 사전에 적절한 안

전시설을 조치하여야 한다.

(2). 교통량이 많은 도로에서 조사할 경우에는 적절한 안전시설을 설치한 후

시행하여야 하며 안전사고 발생시 도급인이 모든 책임을 진다.
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아. 발주자와의 협의

본 조사는 발주자의 제출용으로 시행하는 것이므로 본 시방서외에 발주자

의 요구사항이 있을시 도급인은 감독의 지시를 받아 시행하여야 한다.

자. 제출성과품

(1). 녹화CD - 3장

(2). 조사보고서 - 3부

15. 수밀검사

가. 개착공법에 의하여 부설된 중력식 하수도관은 되메우기전 누수시험에 의한

수밀검사를 하여야 한다.

나. 250~800㎜ 미만의 하수도관에 대하여 수밀검사를 오수는 50%이상 실시하며

또는 필요한 경우 맨홀 및 구조물에 대하여 실시하여야 한다.

다. 누수시험결과 합격수준에 미치지 못한 구간은 누수지점을 찾아내어 보수하

거나 재시공 하여야 한다.

라. 누수시험 구간은 감독관이 선정하되 어느한 곳에 국한하지 말고 전지역에

골고루 실시하여야 한다.

마. 누수시험 결과는 준공서류에 첨부하여야 한다.

관 경 별 누 수 허 용 수 량

관 경(㎜) 250 300 350 400 450 500 600 700 800 1000

허 용 량
(ℓ/m)

0.042 0.05 0.058 0.067 0.075 0.083 0.1 0.117 0.133 0.167

검 사 시 간
(분)

10 분

16. 경사검사

가. 경사검사는 관거를 부설한 후 되메우기 하기전에 매 10m마다 관거상단을

수준측량하여 기록한다.
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제4절 포 장 공

1. 적용범위

본 시방은 포장공사에 소요되는 사항을 규정하며 이에는 각 공종에 투입되

는 재료, 기구, 장비, 노동력 및 각 공종별 시공 단계와 시험, 마감처리에 대하여

규정한다. 본 시방에 규정되어 있지 않는 사항은 국토해양부발행 도로공사 표준

시방서 및 도로포장, 설계시공지침에 준하여 적용한다

2. 일반사항

가. 본 장은 포장시공에 필요한 사항을 규정하며 이에는 노동력, 재료 및 기구

와 장비에 대한 규정이 포함한다.

3 동상방지층

가. 재료의 품질

동상방지층은 포장을 동결로 부터 보호하여야 하며, 따라서 그 재료는 자갈

또는 모래와 같이 비동결성 재료로서 동결에 의한 분리현상이 생기지 않는

것이어야 한다. 동상방지층은 투수성이 있어 빙막의 형성을 방지하므로 사용

재료는 다음의 요건에 맞는 것이어야 한다.

(1). 동상방지층에 사용될 골재의 최대 입경은 100㎜를 초과할 수 없다.

(2). 동상방지층에 사용될 재료는 직경 0.02㎜ 이하의 세립토 함유량이 3%

이하이어야 한다.

나. 포설

(1) 동상방지층의 포설은 골재입도가 분리현상이 생기지 않게 포설하여야 하

며, 1층 두께의 포설은 20㎝ 이하가 되도록 한다.

4. 보조기층

가. 재 료

(1). 품 질

보조기층 재료는 견고하며 내구적인 부순돌, 자갈, 모래, 기타 감독원의
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승인을 받은 재료 또는 이들의 혼합물로서 점토덩어리, 유기물, 먼지 기타

의 유해물을 함유해서는 안되며 다음의 품질 규정에 합격한 것이어야 한

다.

보조기층재료의 품질규정

구 분 시 험 방 법 규 정

마 모 감 량 KS F 2508 50 % 이 하
소 성 지 수 KS F 2304 6 % 이 하
실 내 CBR 값 KS F 2320 30 % 이 하
모 래 감 량 KS F 2340 25 % 이 하

(2). 승인 및 시험

(가). 보조기층 재료는 소정의 입도 및 시방에 맞도록 혼입한 후 합성입도

성과표를 감독원에게 제출하여 승인을 득한 후 공사에 사용하여야

한다.

(나). 재료가 규정에 합격하는지의 여부를 결정하기 위한 필요한 확인시험

은 감독원이 실시한다.

(다). 시공관리를 위한 시료 채취는 재료의 생산중 감독원이 행하는 것으

로 한다.

(3). 저 장

(가). 저장장소는 평탄하게 고르고 청소하여 유해물이 혼입되는 것을 방지

하여야 한다.

(나). 재료의 성질이 현저하게 다른 경우는 재료를 종류별로 나누어 저장

하여야 한다.

5. 시 공

가. 준 비 공

보조기층은 완료된 노상면위에 포설하여야 한다. 노상면이 연약하거나 동

결 상태에 있을때는 포설하여서는 안되며 노상면이 부적합한 경우에는 면고

르기, 재다짐 또는 필요한 경우 치환등을 실시하여 시방서에 맞는 노상면을
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준비 하여야 한다.

나. 포 설

(1). 보조기층 재료는 운반, 포설 및 다짐시에 적절한 함수비를 가지고 있어

야 한다.

(2). 포설에 사용하는 장비는 재료분리를 일으키지 않는 장비여야 한다. 다만,

포설장비가 들어갈 수 없는 협소한 지역이나 특수한 경우에는 감독원의

승인을 받아 모우터그레이더와 유사한 장비를 사용하여 포설할 수 있다.

(3). 다짐 후 1층 두께가 20㎝를 넘지 않도록 재료를 균일하게 포설하여야

한다.

다. 다 짐

(1). 보조기층은 각 층마다 감독원의 승인을 얻은 진동 로울러 10TON, 타이

어 로울러로 8～15TON으로 다져야 한다.

라. 마무리

(1). 보조기층은 설계도에 표시된 종횡단 형상으로 정확하게 마무리 하여야

한다.

(2). 보조기층의 마무리면은 계획고보다 3㎝이상 틀려서는 안된다. 또는 도

로중심선에 평행 또는 직각으로 3m 직선자를 대서 측정할 때 최요

부의 깊이가 아스팔트 포장의 경우 2㎝, 콘크리트 포장의 경우 1㎝이상

이 되어서는 안된다. 측정은 이미 측정한 곳에 자를 절반이상 겹쳐서 측

정하는 것으로 한다. 콘크리트 포장의 경우 20m 이내에 임의의 2점에서

계획고와의 차이가 1.5㎝이상 되어서는 안된다.

(3). 보조기층의 마무리 두께는 설계두께에서 10% 이상의 증감이 있어서는

안된다.

(4). 보조기층의 마무리 두께가 설계두께보다 10%이상 얇은 경우는 감독원의

지시에 따라 긁어 일으켜 규정한 두께가 되도록 부족한 재료를 보충하고

혼합, 다짐을 하여 소요의 다짐도를 확보하여 정형, 마무리를 하여야 한

다. 또 보조기층의 마무리 두께가 설계두께보다 10%이상 두꺼운 경우는

감독원의 지시에 따라 긁어 일으켜 잉여재료를 제거하고 다짐 정형을

행하여 마무리 하여야 한다.
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(5). 유지관리

보조기층은 시공 중 양호한 상태로 유지하여야 하며, 손상부분은 즉시 보

수하여 감독원의 승인을 얻어야 한다.

마. 기층공

(1). 적용범위

기층공에 일반적으로 적용되는 입도조정 안정처리 기층공, 가열 아스팔트

안정 처리 기층공등 기층공에 필요한 인력, 기계 기구, 재료의 공급, 저장

및 배합, 혼합물의 생산, 운반포설, 다짐, 시공중의 유지보수등 기층공의

시공에 관한 일반적 사항에 대하여 규정한다.

(2). 기층공준비

(가). 기층의 시공에 앞서서 보조기층면의 뜬돌이나 기타 유해물을 제거하

여야 한다.

(나). 보조기층면에서 이상한 점이 발견되었을 때에는 즉시 감독원과 협의

해서 적절한 조치를 강구하여야 한다.

(다). 노상 및 보조기층에서의 이상한 부분은 기층시공후에는 발견하기도

힘들고 그조치가 비경제적이되기 때문에 기층시공전에 모든 조치를

시행하고 감독원의 승인을 받아야 한다.

(3). 골재의 품질

(가). 골재는 깨끗하고 견고하고 내구적인 쇄석, 자갈, 모래, 석분 및 기타

재료로 하며 점토, 유기불순물, 연석 등을 함유하지 않아야한다.

(4). 골재의 승인

(가). 골재의 시료 및 시험결과를 공사에 사용하기 이전에 감독원에게 제

출해서 승인을 받아야 한다.

(나). 승인을 받은 후 골재의 채취장소 변경이나 품질의 변화가 생길 경우

에는 즉시 감독원의 승인을 다시 받아야 한다.

(5). 혼합물의 운반

(가). 혼합물의 운반은 깨끗하고 평탄한 적재함을 가지는 트럭에 의하여야

한다. 트럭의 적재함 내면에는 혼합물의 부착을 방지하는 기름이나

용액을 엷게 발라 두어야 한다. 또한 기상조건에 따라서 천막 등으
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로 혼합물을 덮어야 한다.

(나). 혼합물의 운반 시 위험물 운반임을 감안 안전수송 대책을 강구하여

야 한다.

(6). 기상조건

(가). 혼합물의 포설에 있어서는 그 하층 표면이 젖어있지 않을 때 시공하

여야 하며, 작업중 비가 오는 경우에는 즉시 작업을 중지하고 감독

원의 지시에 따라야 한다.

(나). 감독원이 승인한 경우 이외에는 기온이 5℃이하인 때에는 시공해서

는 안된다.

(다). 한층의 마무리 두께는 10cm 이하이어야 하며 포설은 연속적인 작업

이 되도록 시공계획을 수립하여 시행한다.

(라). 피니셔(finisher)뒤에는 인부를 배치하여 마무리가 불가능한 곳을 즉

시 수정해야 하며, 기계 마무리가 불가능한 장소는 인력으로 시공한

다.

(7). 혼합물의 다짐

(가). 혼합물의 포설 즉시 로울러로 소정의 다짐도가 얻어지도록 충분히

다져야 한다. 로울러의 다짐이 불가능한 장소는 템퍼로 다져서 마무

리 하여야 한다.

(나). 로울러의 조합 및 다짐방법에 대해서는 감독원의 승인을 받아야 한

다. 혼합물의 충분한 다짐 밀도를 얻기 위하여 다짐 장비는 8ton 이

상의 마카담로울러, 12ton이상의 텐덤 로울러, 15ton이상의 타이어로

울러로 사용되며 1차, 2차 마무리 전압에 따른 장비의 조합 및 다짐

횟수 다짐 방법등은 시험포장 결과를 토대로 감독원의 지시에 따른다.

(8). 이 음

(가). 이음은 충분히 다져서 밀착시켜 평탄하게 마무리해야 한다. 이미 포

설한 단부가 충분히 다져 있지 않은 경우나 균열이 많은 경우에는

그 부근을 잘라내고 인접부를 시공하여야 한다. 세로이음, 가로이음

및 구조물과의 접촉면은 감독원의 승인을 받은 역청재료를 엷게 발
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라야 한다.

(9). 마무리

가열아스팔트 안정거리층의 완성면은 3m의 직선자로 도로중심선에 직각

또는 평행으로 측정하였을때 최요부가 3mm이상이어서는 안된다. 평탄성

측정은 이미 측정이 끝난곳에 직선자를 반이상 겹쳐서 측정하여야 한다.

(10). 두께측정

(가). 도급자는 감독원이 지정하는 위치에서 코어를 채취하여 감독원에게

제출 하여야 한다.

6. 시멘트콘크리트 포장 슬래브

가. 적용범위

이 장은 시멘트 콘크리트 포장 슬래브의 설계 및 시공에 관한 일반적인 사항

을 규정한 것이다.

나. 적용기준

시멘트 콘크리트 포장 슬래브 시공에 관한 적용기준은 다음과 같다.

KSF 2401 굳지 않은 콘크리트의 시료 채취방법

KSF 2402 포틀랜드 시멘트 콘크리트의 슬럼프 시험방법

KSF 2403 시험실에서 콘크리트의 압축 및 휨강도 시험용 공시체를 제작

하고 양상하는 방법

KSF 2404 현장콘크리트의 압축 및 휨강도 시험용 공시체를 제작하고 양

생하는 방법

KSF 2405 콘크리트의 압축강도 시험방법

KSF 2407 콘크리트의 휨강도 시험방법 (단순보의 중앙점 하중법)

KSF 2408 콘크리트의 휨강도 시험방법 (단순보의 3등분점 하중법)

KSF 2409 굳지 않은 콘크리트의 단위 용적중량 및 공기량에 의한 시험

방법 (중량방법)

KSF 2411 굳지 않은 콘크리트의 씻기분석 시험방법

KSF 2412 도려낸 콘크리트 코어의 길이 측정방법

KSF 2414 콘크리트의 블리이딩 시험방법
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KSF 2417 굳지 않은 콘크리트의 압력법에 의한 공기함유량 시험방법

(수주압력방법)

KSF 2421 굳지 않은 콘크리트의 압력법에 의한 공기함량 시험방법 (공

기실압력방법)

KSF 2422 콘크리트에서 절취한 코어 및 보의 강도 시험방법

KSF 2424 모르터 및 콘크리트의 길이변화 시험방법

KSF 2427 진동대에 의한 콘크리트의 응결시간 시험방법

KSF 2436 관입저항침에 의한 콘크리트 응결시간 시험방법

KSF 2449 굳지 않은 콘크리트의 용적에 의한 공기량 시험방법

KSF 2455 믹서로 비빈 콘크리트중의 모르터와 굵은 골재량의 변화율

(차) 시험방법

KSF 2456 건조법에 의한 골재의 함수량 시험방법

KSF 2501 골재의 시료채취방법

KSF 2502 골재의 체가름 시험방법

KSF 2503 굵은 골재의 비중 및 흡수율 시험방법

KSF 2504 잔골재의 비중 및 흡수율 시험방법

KSF 2505 골재의 단위중량 시험방법

KSF 2507 골재의 안정성 시험방법

KSF 2508 로스엔젤스 시험기에 의한 굵은 골재의 마모 시험방법

KSF 2509 잔골재의 표면수 측정방법

KSF 2510 콘크리트용 모래에 포함되어 있는 유기불순물 시험방법

KSF 2511 골재에 포함된 잔입자(No.200체를 통과하는) 시험방법

KSF 2512 천연골재중에 함유되어 있는 점토덩어리 시험방법

KSF 2513 골재에 포함된 경량편 시험방법

KSF 2514 모르터의 압축강도에 의한 잔골재 시험방법

KSF 2515 골재중의 염화물 함유량 시험방법

KSF 2516 굵기 경도에 의한 굵은 골재의 연석량 시험방법

KSF 2368 콘크리트 포장용 신축이음 채움재 시험방법

KSF 2471 콘크리트의 신축이음에 쓰이는 미리 성형된 채움재의 시험방
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법 (돌출없이 탄력있는 형식)

KSF 2538 콘크리트 포장 및 구조용 신축이음 채움재 (돌출없고 탄력있

는 역청질 형식)

KSF 2406 콘크리트 양생용 재료의 보수능력 시험방법

KSF 2540 콘크리트 양생용 액상 피막형성제

KSF 2560 콘크리트용 화학 혼화제

SKF 4009 레디믹스트 콘크리트

KSF 4049 플라이 애쉬

KSA 5101 표준체

KSD 3502 열간 압연형강의 모양, 치수 및 모양과 그 허용차

KSD 3504 철근 콘크리트용 봉강

KSD 3527 철근 콘트리트용 재상봉강

KSD 5554 연강선재

KSL 5104 수경성 시멘트 모르터의 인장강도 시험방법

KSL 5105 수경성 시멘트 모르터의 압축강도 시험방법

KSL 5109 수경성 시멘트 반죽 및 모르터의 기계적 혼합방법

KSL 5201 포틀랜드 시멘트

KSL 5210 고로슬래그 시멘트

KSL 5211 플라이애쉬 시멘트

KSL 5401 포틀랜드 포자란 시멘트

KSL 5402 포틀랜드 시멘트 콘크리트 혼합재로 사용하는 플라이 애쉬의

시료 채취 및 시험 방법

KSL 5405 플라이애쉬

다. 재료

(1).일반사항

(가). 재료는 품질이 확인된 것, 혹은 성분의 명시가 되어 있는 것을 쓰지 않

으면 안된다.

(나). 시공중에 재료를 변경하고자 할 경우에는 품질을 확인하여 필요한 조치

를 취해야 한다.
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(2). 시멘트

(가). 포틀랜드 시멘트, 고로슬래그시멘트, 플라이애쉬시멘트 및 포틀랜드 포

졸란시멘트는 각각 KSL 5201, KSL 5210, KSL 5211 및 KSL 5401에 적

합한 것이라야 한다.

(다). (1)이외의 시멘트에 대해서는 그의 품질을 확인하고, 사용방법을 충분히

검토해야 한다.

(3). 물

(가). 물은 기름, 산, 염류, 유기물 등 콘크리트의 품질에 영향을 미친다.

(나). 시트 양생재료는 KSF 4007의 규정에 맞는 것이어야 한다.

(다). 액상 피막 양생재료는 KSF 2540의 규정에 맞는 것이어야 한다.

(4). 주입줄눈재

(가). 주입줄눈재는 콘크리트 슬랩의 팽창수축에 순응하고, 콘크리트와 잘 부

착하고, 물에 녹지 않으며, 물이 통하지 않고, 고온시에 유출되지 않으

며, 저온시에도 충격에 견디며, 토사 등의 침입을 막고 또한 내구적인

것이어야 한다.

(나). 프리이머(Primer)는 주입줄눈재에 적합한 품질의 것이어야 한다.

(5). 분리막

분리막은 KSM 3509, KSM 7501에 적합한 것으로서, 취급이 용이하고, 흡수

가 안되며, 콘크리트를 칠때와 다질 때에 찢어지지 않는 것이라야 한다.

(6). 시공장비 일반사항

시멘트 콘크리트포장에 사용할 모든 장비 및 기구는 기종, 성능, 기계상태,

배치계획, 오염대책계획에 대하여 감독원의 승인을 받아야 하고 사용전에

공사현장에 반입하여 감독원의 점검을 받아야 한다.

(7) 배치플랜트 (Batch Plant) (기계시공시 적용)

(가). 배치플랜트는 빈재료계량호퍼와 잔골재 및 각 치수의 굵은 골재를 별개

로 계량할 수 있는 계량장치를 구비해야 하고 벌크시멘트를 사용 할 때

는 시멘트를 계량할 수 있는 별도의 계량장치, 빈,호퍼를 구비해야 한다.

(나). 빈은 잔골재, 각 치수의 굵은 골재들을 별개로 수용할 수 있도록 되어

야하고, 계량호퍼는 작업도중 먼지나 유해물질이 혼입되지 않도록 밀폐
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된구조를 가져야 한다.

(다). 계량장치는 하중크기를 명확히 읽을 수 있는 장치가 있어야하고 계량호

퍼에 재하시 작업원이 항상 계량장치를 볼 수 있어야 하며 계량 장치의

어느 부분이라도 작업원의 출입이 용이하도록 되어 있어야 한다.

(라). 배치플랜트는 사용전에 감독원의 점검을 받아야 하며 완전자동계량 장

치와 생산기록 장치가 부착되어 있어야 한다. 또한 모든 계량장치는 착

공 6개월이내 검정기관의 검사를 필 한 것이어야 한다.

(8). 믹 서

(가). 콘크리트는 현장에서 비비거나 중앙플랜트에서 비비거나 일부 또는 전

부를 레미콘믹서로 비빌 수 있다. 믹서에는 드럼의 용량을 콘크리트의

부피로 표시하고 드럼 또는 블레이드의 회전속도를 표시하는 믹서 제작

자의 표찰이 잘 보이는 곳에 부착되어 있어야 한다.

(나). 믹서는 규정된비비기 시간내에 골재, 시멘트 및 물을 완전히 비벼서 균

일한 혼합물을 만들수 있어야 하고 재료의 분리가 일어나지 않고 배출

할 수 있어야 한다. 각 믹서는 드럼에 모든 재료가 완전히 채워졌을

때 배출레버가 자동적으로 잠겨지고 혼합이 끝났을때는 열릴 수 있는

승인 된 시간조절장치를 구비해야 하며, 각 배치수를 정확히 나타낼 수

있는 계수기가 부착되어야 한다. 믹서는 적당한 시간 간격을 두고 드럼

내를 청소해야 하며 블 레이드가 2cm이상 닳았을 때는 이를 교체해야

한다.

(9). 양생제 살포기

(가). 양생제 살포기는 자주 또는 견인이 가능하고 살포를 위한 자가 추진력

이 있어야 하며, 전 표면에 걸쳐 일정량이 고르게 살포되도록 일정한 압

력을 갖는 분무장치와 교반장치를 갖추어야 한다.

(나). 스프레이 노즐이 포장표면으로 부터 수직으로 60cm 이내에 일정한 간

격으로 설치되어야 하며, 청소가 쉽고 방향조절이 가능하며, 고른살포가

되도록 고안되어져야 한다.

(10). 콘크리트 커터 (Concrete Cutter)

콘크리트 커터는 소요의 치수 및 능률로 줄눈을 자를수 있는 수냉각식 다이
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아몬드 톱날 이나 마모형 톱날을 부착해야 한다. 도급자는 규정 된 시간내에

콘크리트를 절삭할 수 있는 충분한 대수를 보유하여야 하며, 야간 작업을 위

한 조명시설을 준비해야 한다.

(11). 운반장비

포장용 콘크리트의 운반장비는 적재, 적하가 용이하며, 재료분리가 없어야 하

고 운반중 혼합수와 시멘트량이 유실되는 것을 막을 수있어야 한다. 콘크리

트 운반은 워커빌리티를 균등하게 유지시킬 수 있는 기능을 가진 트럭을 사

용하는 것이 원칙이며, 덤프트럭으로 운반할 경우에는 덮개 설치와 배출량

조절이 가능하도록 보조장비를 갖추어야 한다.

(12). 기타장비

(가) 진동마무리기 (vibration Screed)

진동마무리는 진동기가 부착된 트러스 (Truss) 모양의 내구성있는 것으로

수동식 방법에 의하여 콘크리트를 초벌마무리 (Strike Off)와 압밀을 하는

데 사용되며, 포장폭보다 길고 (60cm 정도) 어떠한 업조건에서도 변형되

지 않도록 견고해야 하며, 손잡이가 있어야 한다.

(나). 다웰바 삽입기 (Dowel Bar Inserters)

다웰바 삽입기는 배열장치와 포크형 삽입기가 달린 진동빔의 두가지 기본요

소로 구성되며 콘크리트 내의 소요위치에 정확하게 삽입시키고 삽입시 흐트

러진 콘크리트는 원상태로 회복이 되어 평탄성이 유지 되어야 한다.

(다). 콘크리트제조 재료의 개량

(1). 재료를 계량하기 전에 시방배합을 현장배합으로 고쳐야 한다.

(2). 1회분의 비비기의 양은 콘크리트가 소요의 품질을 얻을수 있도록정한다.

(3). 각 재료는 1회분의 양마다 중량으로 계량해야 한다. 다만, 물이나 혼화제

용액은 용적으로 계량해도 좋다.

(4). 계량오차는 1회분 계량분량에 다음표의 값 이하여야 한다.
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계량의 허용오차

재료의 종류 허용오차(%)

물
시멘트 및 혼화제
골재 및 혼화제 용액

1
2
3

(라). 비비기

(1). 콘크리트를 비빌때는 강제식 믹서 또는 가경식 믹서의 사용을 원칙으로

한다.

(2). 재료를 투입하는 순서는 콘크리트가 충분한 품질을 얻을 수 있도록 적

절하게 정해야 한다.

(3). 콘크리트 재료는 반죽된 콘크리트가 균등질이 될 때까지 충분히 비벼야

한다.

(4). 비비는 시간은 시험에 의하여 정하는 것을 원칙으로 한다. 시험을 하지

않은 경우의 비비는 시간은 믹서안에 재료를 전부 투입한 후 강제식 믹

서를 쓸 경우에는 1분, 가경식믹서를 쓸 경우에는 1분 30초를 표준으로

한다.

(5). 믹서안의 콘크리트를 전부 꺼낸 후 가 아니면 믹서 안에 새로운 재료를

넣어서는 안된다.

(6). 믹서는 사용 전후에 충분히 청소해야 한다.

(마). 레디믹스트 콘크리트

(1). 레디믹스트콘크리트를 사용하기에 앞서 품질규정으로 KSF 4009의 규정

을 따를 것인가, 기타의 규정을 따를 것인가를 결정해야 한다.

(2). 레디믹스트콘크리트를 사용할 경우에는 원칙적으로 KS 표시허가 공장으

로서, 재료 시험 기사자격을 가진 기술자 혹은 이와 동등이상의 지식 경

험이 있는 기술자가 상주하는 공장을 선정해야 한다.

(3). 레디믹스트콘크리트를 사용할 경우에는 콘크리트 치기에 지장이 없도록

받아들이는 시기등에 대하여 제조자와 미리 협의해야 한다.

(4). 레디믹스트콘크리트를 내려 놓는 장소나 방법은 콘크리트 품질에 손상

이 가지 않도록 절하게 정해야 한다.
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라.시공

1. 콘크리트 운반

(가). 콘크리트는 재료의 분리를 막을 수 있는 방법으로 빨리 운반하고, 즉시

쳐야 한다.

(나). 콘크리트의 운반은 이미 친 콘크리트가 운반중에 건조하지 않도록 적당

한 방법으로 보호 해야 한다.

(다). 여름철이나 강풍, 기타의 경우에는 콘크리트가 운반중에 건조하지 않도

록 적당한 방법으로 보호해야 한다.

(라). 운반차의 짐대는 사용전후에 물로 씻어야 한다.

2. 시공면 정비

(가). 콘크리트를 치기전에 보조기층면의 마무리를 검사하여 합격한 후가 아

니면 콘크리트를 쳐서는 안된다.

(나). 서리가 내렸던지 동결한 보조기층에는 콘크리트를 쳐서는 안된다.

(다). 보조기층이 흡수성인 경우에는 여기에 분리막을 깔던지, 콘크리트를 치

기 직전에 보조기층을 적당히 습한 상태로 유지해야 한다.

3. 거푸집 설치

(가). 거푸집은 강제를 원칙으로 하고, 소요의 강도와 강성을 가진 것으로 확

실하고도 쉽게 조립할 수 있는 장치를 가져야 한다.

(나). 거푸집은 콘크리트를 치는 동안 변형되지 않도록 소정의 위치에 정확하

게 고정시켜야 한다.

(다). 거푸집은 콘크리트가 부착되지 않도록 기름이나 기타의 박리제를 균등

하게 발라야 한다.

(라). 거푸집은 충분히 청소하고, 휨이나 비틀림 등의 변형을 검사해서 항상

양호한 상태로 유지시켜 두어야 한다.

(바). 거푸집을 떼어낼때는 콘크리트 슬래브에 해를 주지 않도록 해야 한다.

4. 기계의 배치

(가). 콘크리트 슬래브의 포설에 사용하는 각종 포설기계에 대해서는 충분한

정비점검을 실시하고, 일련의 포설작업에 지장이 없도록 준비해야 한다.

(나). 재료 및 각종 기구의 배치는 일련의 흐름작업이 원활하게 진행될 수 있
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는 상태로 해놓아야 한다.

5. 콘크리트의 치기

(가). 콘크리트에 규정한 시간안에서 시멘트의 응결이 일어나기 전에 쳐 넣어

야 한다.

(나). 콘크리트는 한번 친 다음에 될 수 있는대로 콘크리트를 다시 이동하지

않게 하고 또 재료의 분리가 일어나지 않도록 쳐야 한다.

(다). 줄눈의 위치는 마무리 후에도 확인 가능한 곳에 미리 표시해 두고,

줄눈의 중간에서 콘크리트 치기를 중단할 경우에는 그 위치에 관하여

감독원의 지시를 받아야 한다.

(라). 콘크리트 치기 작업중에 비가 올 때에는 곧 작업을 중지하고 콘크리트

의 처리에 관해서는 감독원의 지시를 받아야 한다.

(마). 콘크리트는 동결된 보조기층에 쳐서는 안된다. 특히 감독원의 승인을

얻은 경우를 제외하고 기온이 4℃이하인 경우와 35℃이상인 경우에는

콘크리트 치기를 하여서는 안된다.

6. 콘크리트의 깔기

(가). 콘크리트는 재료가 분리하지 않도록 또 고른 밀도가 되도록 깔아야 한

다.

(나). 콘크리트는 적당한 더돋기를 고려해서 깔아야 한다.

(다). 콘크리트는 콘크리트 슬래브의 네모퉁이, 슬립바, 타이바 등의 부근에

분리된 골재가 모이지 않도록 특히 주의해서 시공해야 한다.

(라). 줄눈의 위치는 미리 거푸집 위에 또는 포설면 외측의 보조기층면에 못

을 박아 표시하며, 줄눈의 중간에서 콘크리트 치기를 중단해서는 안된다

부득이 중단할 경우에는 악영향이 생기지 않도록 충분히 검토한 후 조

치를 취해야 한다.

(마). 콘크리트의 시공을 중단한 경우에는 후에 악영향이 미치지 않도록해야

한다.

7. 콘크리트의 다지기

(가). 콘크리트를 깔아서 고른 다음, 바로 피니셔와 슬림폼페이버로 고르게

또충분히 다져야 한다.
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(나). 피니셔 또를 슬림폼페이버가 잘 닿지 않는 거푸집의 연단, 모퉁이, 줄눈

부등의 부근은 봉 진동기등을 사용해서 조심해서 다져야 하며, 이때 진

동기는 거푸집이나 줄눈 어셈블리 (Joint Assembly)에 직접 접촉시켜

슬립바나 줄눈판등의 위치가 변하지 않도록 주의해야 한다.

(다). 진동기는 콘크리트를 고르는데 사용해서는 안되고 과도한 진동을 주어

서도 안되며, 한자리에서 20초 이상 머물러 있어서도 안된다.

8. 철망의 설치

(가). 철망을 운반이나 임시로 놓아둘 때에는 철망의 비틀림, 솟음등의 변형

이 생기지 않도록 해야 한다.

(나). 철망은 그 사용공정에 맞추어 조립해서 임시 놓아두는 것으로 한다.

(다). 철망의 설치는 소정의 위치에 철망이 배치될 수 있도록 해야 한다.

(라). 철망의 이음은 겹치는 이음으로 한다.

9. 연속철근의 설치

(가). 철근은 설계도에 표시된 간격과 위치에 꼭 일치하도록 바른 위치에 배

치하고, 콘크리트를 칠때 움직이지 않도록 충분히 견고하게 조립해야 한

다.

(나). 철근은 조립하기 전에 잘 닦고, 들뜬 녹이나 그 밖의 철근과 콘크리트

와의 부착을 해칠위험이 있는것은 제거해야 한다.

(다). 보조기층과 철근과의 간격을 정확하게 유지하기 위해 튜브식 철근삽입

식을 사용하거나, 인력 시공시는 규격 재품의 받침 (Chair)을 설치하고

조립한다.

(라). 철근의 겹이음은 소정의 길이로 겹쳐서 견고하게 묶어야 하며, 이음개

소는 동일 다면에 집중시켜서는 안되고 서로 엇갈리도록 해야하며, 이음

방법은 반드시 수평으로 겹치게 하도록 하고 이음길이는 직경의 30배 이

상 또는 40cm 이상으로 해야한다.

(마). 철근의 조립이 끝난 후 반드시 검사해야 하며, 조립후 장시간 방치한

경우에는 콘크리트를 치기 전에 다시 검사하고 청소해야 한다.

10. 콘크리트 슬래브 보강

콘크리트 슬래브의 연단부나 우각부와 같이 일반적으로 취약한 부분이나
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노상지지력의 불균일 및 지하구조물 횡단으로 하자가 예상되는 부위는 적절

한 방법으로 보강하여야 한다.

(1). 포장 단부처리

연속철근 콘크리트 포장의 단부는 적절한 방법으로 처리하여야 한다.

(2). 표면마무리 일반사항

(가). 표면마무리는 초벌 마무리, 평탄 마무리, 거친면 마무리의 순으로 한다.

(나). 기계에 의한 마무리방법으로는 피니셔에 의한 초벌마무리, 표면마무리

기에 의한 평탄마무리 및 브러쉬 등에 의한 거친면 마무리가 일반적이다.

(다). 마무리기계가 들어가지 못할 장소, 공사규모가 작은 경우 및 마무리기

의고장시에는 인력마무리를 하여도 좋다.

(3). 초벌마무리

(가). 초벌마무리는 피니셔 또는 슬립폼 페이버를 쓰는 것을 원칙으로 하고

그 성능 및 사용방법에 대해서는 소요 품질이 얻어질 수 있도록 충분히

검토해야 한다.

(나). 장비의 고장, 기타의 관계로 기계를 사용치 못할 경우 또는 감독원의

승인을 얻은 경우에는 인력에 의한 간이 피니셔나 템플렛템퍼(Templet

Tamper)로 초벌 마무리를 할 수 있다.

(4). 평탄마무리

평탄 마무리는 초벌마무리에 연이은 작업으로 표면 마무리기에 의한 기계

마

무리나 플로트 (Float)에 의한 인력마무리로 종,횡방향의 요철을 고르는 평

탄 마무리를 하여야 한다.

(5). 거친면 마무리

평탄마무리가 끝나면 물의 비침이 없어지는 것을 기다려서 즉시, 기계 또는

인력으로 거친면 마무리를 하여야 한다.

(6). 줄눈 일반사항

(가). 설계시 또는 시공계획에 의하여 정해진 팽창 및 수축줄눈의 위치와 구

조는 이를 엄수해야 한다.

(나). 줄눈부근의 콘크리트 슬래브는 다른 부분과 동일한 강도 및 평탄성을
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갖도록 마무리 해야 한다.

(다). 줄눈은 포장 전폭에 걸쳐서 설치하고, 줄눈이 만나는 곳에서는 정확하

고같은 높이로 마무리해야 한다.

(7). 가로 수축줄눈

(가). 가로 수축줄눈은 홈 줄눈을 원칙으로 한다.

(나). 홈줄눈은 정해진 깊이까지 노면에 대하여 수직으로 자르고, 주입줄눈재

로 홈을 채워야 한다.

(다). 카터로 자르기 전에 균열이 생기지 않도록 하기 위해 치기줄눈은 적당

한 간격으로 설치 해야 한다. 그러나 슬림폼 공법으로 사용할 때에는 치

기 줄눈의 설치가 대단히 곤란하므로 이를 적용치 않아도 좋다.

(8). 가로팽창줄눈

(가). 팽창줄눈의 줄눈판은 노면에 수직하고, 일직선을 통하여 슬래브 전폭에

걸쳐서 완전히 스래브가 절연되도록 해야 한다. 이를 위해 시공중에 줄

눈판이 구부러지던지, 도중에서 끊어지던지, 경사지던지, 떠오르던지, 거

푸집과의 사이에 틈이 나지 않도록 조심해야 한다.

(나). 주입 줄눈재를 주입하는 부분에 가삽입물을 넣고 줄눈을 시공하는 경우

에는, 가삽입물은 콘크리트에 해를 주지 않도록 적당한 시기에 이를 조

심해서 제거해야 한다.

(다). 콘크리트가 경화된 후 커터로 절단하여 홈을 팔 경우에는, 콘크리트 절

단기에 의해 해를 받지 않을 정도의강도에 이르렀을 때 빨리 절단해야

한다. 또 줄눈판에 도달할 때까지 충분히 절단해야 한다.

(9). 가로시공줄눈

(가). 시공줄눈은 콘크리트 치기 작업이 끝날때 또는 치기가 30분이상 중단될

때 설치한다. 시공줄눈은 되도록 가로줄눈의 설계 위치에 맞추는것이 좋

으며, 그렇지 못한경우에는 설계위치에서 3m이상 떨어지게 한다.

(나). 가로시공줄눈은 맞댄줄눈으로하고 다웰바를 설치하거나 장부줄눈으로

하고 타이바를 설치한다.

(다). 연속철근의 경우 시공이음 위치는 되도록 철근의 이음 개소를 피하여

설치하고, 시공이음은 반드시 철근으로 보강하여야 한다.
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(10). 세로줄눈

세로줄눈은 홈줄눈, 맞댄줄눈 또는 장부줄눈으로 하고, 노면에 수직으로 정

해진 깊이의 주입줄눈재를 주입하기 위한 홈을 만들어야 한다.

(11). 다웰바 및 타이바

(가). 다웰바

다웰바는 체어 (Chair)등을 써서 그 위치가 어긋나지 않도록 정해진 위

치에 정확하게 설치해야 한다.

(나). 타이바

타이바는 정해진 위치에 설치하고, 콘크리트와의 부착이 잘 되도록 해야

한다.

(12). 주입줄눈재의 주입

줄눈 상부의 홈은 깨끗이 청소한 후 흠의 면을 건조상태로 하여 그 내면에

프라이머를 바른 다음에 주입줄눈재를 주입하도록 한다.

(13). 양생 및 교통개방

(가). 콘크리트는 표면마무리가 끝난 후, 교통이 허용될 때까지 일광의 직사,

풍우, 건조, 기온, 하중 및 충격등에 의한 유해한 영향을 받지 않도록 보

호하고, 특히 소정의 기간은 습윤상태로 유지해야 한다.

(나). 양생기간은 시험에 의하여 이것을 정한다. 일반적으로 양생기간은 현장

에서 양생한 콘크리트 공시체의 휨강도가 소정의 값이상으로 될 때 까지

의 기간으로 한다.

(14). 초기양생

(가). 콘크리트의 표면은 마무리한 후 즉시 표면이 상하지 않는 방법으로 잘

덮어서 보호해야 한다.

(나). 양생을 할 경우에는 충분한 양생여부를 반드시 확인해 두어야 한다.

(15). 후기양생

콘크리트는 후기양생 기간동안 항상 습윤상태를 유지함과 아울러 적당한

온도로 보온하고 유해한 작용에 대한 보호를 해야 한다.

(16). 교통개발



84

(가). 보통포틀랜드 시멘트를 사용한 경우 콘크리트 슬래브의 치기가 끝난 후

14일간은 교통을 개방해서는 안된다. 기타의 시멘트에 대해서는 감독원

의 지시에 따라야 한다.

(나). 줄눈주입작업과 줄눈주입재의 양생이 끝나기 전에 차량을 통행시켜서는

안된다.

7. 보행자 도로 포장

가. 적용기준

(1). 제품은 설계도서상의 치수와 품질에 맞는 것을 사용하여야 한다.

(2). 재 료

보차도용 콘크리트 인터로킹 블록

나. 모양, 치수 및 겉모양

(1). 블럭에 무늬를 넣을 수 있으며, 표면 가장자리는 모떼기를 할 수 있다.

(2). 블럭의 치수 및 허용치는 다음과 같으나 무늬,모양 등은 감독관과 협의

하여 결정한다.

다. 검 사

(1). 겉모양

겉모양 검사는 전체수량에 대하여 합격하여야 한다.

(2). 치수, 휨강도 및 흡수율

(가). 검사를 위한 시료는 10,000개 미만은 5개, 10,000개부터 100,000개 미

만은 10개, 100,000개 초과시에는 매 50,000개마다 5개를 추가한 시

료를 무작위로 채취한다.

(나). 검사의 판정은 시료 전부가 규정에 맞으면 그 시료가 대표하는 무더

기 전체를 합격으로 하며, 1개라도 불합격이면 그 무더기 전체를

불합격으로 한다.
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(다). 시공상태와 검사

항 목 허 용 차 비 고

평 탄 성 10 ㎜ 길이 3m의 직선자로 측정

구 배 ± 0.4 %

블 럭 고 저 차 2 ㎜

계 획 고 와 의 차 ± 20㎜

마. 표 시

블럭에는 제조공장명 또는 그 약호 및 제조 년, 월을 표시하여야 한다.

바. 시 공

(1). 안정층(Sand Cuchion)

(가). 안정층을 모래포설로 하며 입도는 0 ～ 8㎜로 한다.

(라). 모래포설의 두께는 4㎝로 한다.

(마). 안정층 포설은 횡단구배, 시공기준선을 두어 일정한 기준의 레일을

깔고 수평고르기는 인력으로 한다.

(2). 블록깔기

(가). 안전층 위에 수평 및 평행을 위한 실줄을 설치하여야 하며 그 높이

는 안전층 윗면으로 부터 10㎝ 위에 설치한다.

(나). 안전층 위에 설치된 실줄을 따라 한줄씩 및 수줄을 포설한다.

(다). 넓이와 각도를 수시 확인하여 포설을 하고 블럭의 간격은 2 ～ 3㎜

이내로 유지하게 한다.

(라). 블럭의 설치는 보행진행방향을 기준으로 마감부 부터 연속적으로 포

설한다.

(마). 블럭의 경계부는 표준블럭보다 약간 낮게 설치한다.

(바). 기준 경계부 및 조건에 따라 모서리 및 마감부분 시공은 콘크리트

절단기를 사용하여 절단 시공한다.
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(3). 표면다짐

(가). 블럭깔기 완공후 표면에 약간의 모래를 살포후 인위적으로 충진시켜

가며 표면다짐을 하고 청소한다.

(나). 모래의 입도는 0 ～ 3㎜로 한다.

(다). 블럭표면 다짐은 1.5톤 플레이트 콤팩트로 3회 실시한다.

8. 보차도경계석

가. 보차도경계석 및 도로경계석

(1). 일반사항

(가). 적용범위

본 시방서는 도로 또는 보도의 경계를 구획하는 경계석의 재료 및 시

공에 관한 제반 사항을 규정 한다. 공사는 설계도서 및 감독관(감리원)

의 지시에 따라 정밀하게 시공하여야 한다.

(2). 재 료

(가). 보차도 경계석

1). 보차도경계석 및 도로경계석의 모양 및 치수는 설계도에 따른다.

2). 곡선구간에는 반드시 곡선용 경계석을 사용하여야 한다.

(나). 재질 및 규격

1). 재 질

석재는 설계서및내역서에 명시된 재질로서 균열이나 결점이 없고

그 재질이 치밀하며, 풍화나 동결의 해를 받지 않은 것이라야 한다.

2). 동일 장소에서 사용되는경계석은 동일한 재질과 색상을 가진 것으

로서, 육안으로 보았을 때 이질감이 느껴져서는 안된다.

3). 규격 및 치수

가). 규격 및 치수는 설계도에 따른다.

나). 곡선구간은 반드시 곡선용 경계석을 사용하여야 한다.

4). 형 상

가). 직선부 형상
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①. 경계블석의 표면은 드릴 구멍이 없어야 하며, 윗면은 6㎜ 이상의

요철이 없어야 하고, 밑면은 표면의 요철보다 2.5㎝ 이상의 요철

이 없는 것이어야 한다.

②. 앞면은 규정된 실제 평면을 유지하여야 하고 뒷면은 수평으로

2.5㎝, 연직으로 5㎝의 요철이 있어서도 안되며, 앞뒤의 모서리

선은 선형이 유지되도록 곧아야 한다.

③. 경계블록의 옆면은 평평한 직사각형이어야 하며, 인접 된 경계블

록과 경계블록 사이의 공간은 앞면과 옆면 줄눈부에 있어서 1.31

㎝ 이상을 초과할 수 없다.

④. 마지막 부분에 설치되는 경계블록은 끝단으로부터 10㎝ 이상 파

쇄되지 않도록 하거나 별도 길이의 형상이어야 한다.

나). 곡선부 형상

곡선부 경계블록의 형상은 다음 사항을 제외하고 가)항 직선부 형

상의 조건에 따른다.

①. 곡선부 경계블록의 요철에 대한 허용오차는 뒷면이 1.3㎝이고 다

른 노출면은 2.5㎝이며, 노출되지 않는 면에 있어서는 7.5㎝ 이내

이어야 한다.

②. 인접 된 경계블록과 경계블록 사이의 공간은 앞면과 윗면 줄눈부

에 있어서 2.0㎝ 이상을 초과할 수 없다.

(다). 경계석의 설치

1). 정해진 위치에 규준틀을 설치하고, 겨냥줄이 처지지 않도록 팽팽하

게 당겨서 조인다.

2). 경계석의 전․후면에 규정 된 규격의 거푸집을 설치한다.

3). 콘크리트를 설계도에 명시 된 두께로 적당량을 부어가며 막대기나

삽을 이용하여 충분히 다지고 상부면을 평활하게 마무리한다.

4). 콘크리트의 물빠짐 상태를 보아가며, 겨냥줄에 따라 선형 및 수평

이 유지되도록 경계석을 설치한다. 이때 경계석과 기초 콘크리트

사이에 공간이 생기는 경우에는 경계석을 들어내고 콘크리트를 보

충한 후, 다시 설치한다.
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5). 경계석의 설치가 완료되면 지체없이 경계석 전․후면에 뒤채움 콘

크리트를 채워 경계석의 이탈을 방지해야 한다.

6). 보차도 경계석의 기초전면은 추후 타설되는 측구 콘크리트와 부착

이용이하도록 규정 된 형상으로 깨끗이 마무리한다.

7). 곡선부분은 미관을 고려하여 곡선 형태를 유지하여야 하며, 낮춤

경계석은 유모차나 장애인 출입에 지장이 없도록 측구에서 2㎝ 높

이로 시공한다.

8). 1매 미만의 경계석을 사용할 때에는 반드시 절단기를 사용하여 절

단면을 깨끗이 마무리한 후 사용한다.

9). 경계석의 줄눈 간격은 5～10㎜를 기준으로 하며, 규정된 줄눈 모르

터를 밀실하게 채운 후, 곡선형으로 오목하게 마감한다.

10). 줄눈 설치시, 모르터가 경계석에 부착되는 일이 없도록 주의하고

모르터가 부착된 경우에는 솔 또는 그라인더로 즉시 제거하여야 한

다.

(라). 허용오차

1). 경계석

가). 경계석의 상단 마무리면은 계획고와 1.5㎝ 이상 높이 차이가 있어

서는 안되며, 인접한 블록과 블록의 높이차는 1㎜ 이내이어야 하

고, 3m 직선자를 마무리면에 대어서 측정할 때 최요부의 깊이가

3㎜ 이상이 되어서도 안된다.

나). 경계석의 직선부 선형은 20m 간격의 임의의 2점을 연결하는 직선

과 6㎜ 이상 차이가 있어서는 안되며, 곡선부는 규정된 곡선반경

과 어느점도 13㎜ 이상 벗어나서는 안된다.
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제5절 구 조 물 공

1. 적용범위

이 장은 구조물공사를 시행함에 있어 콘크리트 구조에 사용되는 재료, 공사

공정 및 시공계획, 품질관리, 시설물 시공순서 및 방법 시공검사 등 관련사

항에 대하여 적용하며 본 시방 내용 중 누락된 사항은 국토해양부제정 도

로교 표준시방서, 철근 콘크리트시방서 및 관련규정에 따른다.

2. 재 료

가. 물

1) 물은 기름, 산, 유기불순물, 혼탁물 등 콘크리트나 강재의 품질에 나쁜

영향을 미치는 물을 사용해서는 아니된다.

2) 철근 콘크리트에는 해수를 혼합수로 사용해서는 안된다.

나. 잔골재

잔골재는 깨끗하고 강하고 내구적이고 적당한 입도를 가지며 먼지, 흙,

유기불순물, 염화물등의 유해량을 함유해서는 안된다.

다. 굵은골재

굵은골재는 깨끗하고, 강하고, 내구적이며 알맞은 입도를 가지며, 얇은 석편,

가느다란 석편, 유기불순물, 염화물 등의 유해량을 함유해서는 안된다.

라. 레디믹스트 콘크리트

1) 품질에 대한 지정

가) 호칭강도와 슬럼프의 조합

나) 시멘트의 종류

다) 골재의 종류

라) 굵은골재의 최대치수

2) 콘크리트 치기

가) 레디믹스트 콘크리트를 사용할 때에는 콘크리트를 치는데 지장이 없도록

납품일시, 콘크리트의 종류, 수량, 배출장소, 납품속도 등을 생산자와

사전에 의논하고 감독관의 지시를 받아야 한다.

나) 레디믹스트 콘크리트는 치기가 끝난 콘크리트에 해를 끼치지 않도록

운반하여야 한다.
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다) 레디믹스트 콘크리트를 부릴 장소는 운반차가 안전하고 원활하게 출입할

수 있으며, 배출하는 작업이 쉽게 될 수 있는 장소라야 한다.

라) 콘크리트 치기중에도 생산자와 긴밀하게 연락을 취하여 콘크리트 치기가

중단되는 일이 없도록 해야 한다.

마) 레디믹스트 콘크리트를 부릴때는 재료분리가 생기지 않도록 하여야 하며,

재료분리가 생긴 레디믹스트 콘크리트는 치기전에 거듭비비기를 하여

사용하야야 한다.

바) 동절기 및 하절기에는 레미콘의 타설전 온도기준에 유의하여 보온,

방열설비를 하여 운반되도록 조치하여야 한다.

마. 재료의 저장

1) 시멘트

가) 시멘트는 지상에서 30㎝이상되는 마루를 가진 방습된 창고에 저장하여

감독관의 검사에 편리하게 배치하고 그 사용은 먼저 저장된 순서대로

사용하여야 한다.

나) 포대시멘트는 13포대 이상 쌓아 올려서는 안된다.

다) 저장중에 약간이라도 굳은 시멘트는 공사에 사용하여서는 안된다.

3개월이상 창고에 저장한 포대시멘트나 습기를 받았을 우려가 있다고

생각되는 시멘트는 사용하기전에 다시 시험을 하여 그 품질을 확인하여야

한다.

라) 시멘트의 온도가 너무 높을 때에는 그 온도를 낮추어서 사용해야 한다.

2) 골 재

가) 잔골재와 굵은골재는 종류와 입도가 다른 골재를 각각 구분하여 따로

저장하고 먼지, 잡물등의 혼입을 방지하여야 한다.

나) 중요한 공사에 사용되는 골재는 재료의 분리가 일어나지 않도록 치수에

따라 나누어 저장하여야 한다.

다) 골재는 표면수가 균등하게 되도록 적당한 저장설비를 갖추고 이를

저장하여야 한다..

라) 굵은골재를 취급할때는 크고 작은것이 분리되지 않도록 하여야 한다.

마) 골재는 빙설의 혼입 또는 동결을 받지 않도록 하여야 한다.

바) 골재는 여름에는 일광의 직사를 받지 않도록 하여야 한다.

3) 철 근

철근의 저장은 직접 땅에 닿지 않도록 적절한 보관시설을 하고 창고안이나
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적당한 덮개를 하여 녹이 슬지 않도록 저장하여야 한다.

3. 콘크리트 시공

가. 치기준비

1) 콘크리트 치기전에 철근, 거푸집, 기타에 관해서 설계도에 정해진대로

비치되었는가를 확인해야 한다.

2) 콘크리트 치기전에 운반장치의 내부에 붙어있는 콘크리트 및 잡물을 깨끗이

제거하여야 한다.

3) 콘크리트 치기전에 치는 장소를 청소하고, 모든 잡물을 제거하고, 거푸집

널판을 충분히 젹서서 감독관의 검사를 받아야 한다.

4) 콘크리트를 칠때에는 먼저 콘크리트 속의 모르터와 동일한 정도로 배합되는

모르터를 바닥면에 깔아야 한다.

5) 터파기 속의 물은 콘크리트를 치기전에 제거하고 터파기 속에 유입되는 물은

새로 친 콘크리트가 유실되지 않도록 적당한 방법으로 제거하여야 한다.

나. 운 반

1) 비빔 콘크리트는 재료분리 및 손실이 될 수 있는대로 적게 되는 방법으로

빨리 운반해야 한다.

2) 콘크리트의 운반은 콘크리트 운반용 자동차, 콘크리트 펌프 및 슈트 중에서

운반거리 및 현장조건에 따라 감독관의 승인을 받은 것을 사용해야 한다.

다. 콘크리트 치기

1) 콘크리트의 작업구획 및 작업구획내에서 콘크리트를 치는 순서는

사전에타설순서도를 작성하여 감독관의 승인을 얻은 후 감독관의 지시에

따라야 한다.

2) 콘크리트는 재료분리 및 손실을 방지할 수 있는 방법으로 빨리 운반해서

쳐야 한다. 이때에는 조금이라도 굳은 콘크리트를 사용하여서는 안된다.

3) 치기를 끝낸 콘크리트는 어떠한 운반방법에 의한 경우라도 소정의 품질이

유지되어야 하며, 콘크리트의 운반 또는 치기 도중에 재료분리가 일어났을

때에는 거듭 비비기로서 균등질의 콘크리트가 되도록 하여야 한다.

4) 콘크리트는 거푸집 안에 넣은 후 다시 이동할 필요가 없도록 치기를 하여야

하며, 콘크리트는 그 표면이 한 작업 구획안에서 거의 수평이 되도록 치기를

하여야 한다.
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5) 버킷, 호퍼 등의 출구로 부터 콘크리트 치기면까지 높이는 1.5m 이내로 해야

하며, 거푸집 높이가 높을 경우에는 재료분리를 방지하고 또 쳐 놓고 있는

층의 상부에 있는 철근 및 거푸집에 콘크리트가 부착하여 경화하는 것을

막기 위하여 거푸집의 중간높이에 투입구를 설치하거나, 연직 슈트 등을

사용해서 콘크리트를 쳐야 한다.

6) 치기 및 다지기를 할때 콘크리트의 표면에 상승하는 물이 될 수 있는대로

적게 되도록 재료의 배합 및 치기속도를 조절하여야 하며, 기둥의 경우에는

관을 사용하든가 또는 다른 적당한 방법으로 기둥단면의 중앙부로

콘크리트를 치며, 치는 속도는 30분에 1 ～ 1.5m 정도로 하는 것이 적당하다.

7) 콘크리트를 치는 도중에 표면에 떠오르는 물은 적당한 방법으로 제거하여야

한다.

8) 한 작업구획내의 콘크리트는 치기를 완료할 때까지 연속하여 치기를 하여야

한다.

9) 콘크리트가 얼마간 굳기 시작하고 있을때에 그 위에 콘크리트를 덧치기 할

때에는 윗층, 아랫층의 콘크리트가 일체가 되도록 감독관의 지시에 따라

시행하여야 한다.

라. 다지기

1) 콘크리트의 치기 도중 및 치기 직후 내부진동기로 충분히 다져서 콘크리

트가 철근의 주위 또는 거푸집의 구석구석에 흘러 들어가도록 하여야 한다.

이 경우에 콘크리트가 충분히 흘러 들어가기 힘든 곳에는 치기전에

콘크리트속의 모르터와 같은 정도의 배합으로 된 모르터를 먼저 치거나 또는

적당한 방법으로 콘크리트가 확실히 흘러 들어가도록 하여야 한다.

2) 엷은벽 또는 거푸집의 구조상 내부진동기의 사용이 곤란한 경우 거푸집

진동기를 사용하든가 또는 치기 직후에 거푸집의 바깥부분을 가볍게 두들겨

콘크리트가 잘 가라앉도록 하여야 한다.

3) 진동다짐에 있어서는 진동기를 아래층의 콘크리트중에 10㎝정도 찔러 넣

어야 한다. 진동기를 사용하여 콘크리트를 치는 경우에는 연직으로 60㎝

이하의 일정한 간격으로 찔러 넣는다. 진동다지기는 충분히 하여야 하며,

진동기를 뺄때 콘크리트로 부터 천천히 뽑아서 구멍이 남지 않도록 하여야

한다.

4) 진동기의 형식, 크기 및 수는 한 번에 다질수 있는 콘크리트량을 충분히

진동다짐하기에 적당한 것이라야 한다.
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5) 하부 콘크리트가 얼마간 굳기 시작하였을때 상부 콘크리트를 이어서 치는

경우에는 다질때 진동기를 하부 콘크리트속에 찔러 넣어서 하부 콘크리트가

다시 진동다지기를 받을 수 있게 하여야 한다.

마. 양 생

1) 콘크리트를 친 후에 고온도 또는 저온도, 급격한 온도변화, 건조, 하중, 충격

등의 유해한 영향을 받지 않도록 충분히 양생하여야 한다.

2) 콘크리트의 노출면은 보통 포틀랜드 시멘트를 사용할 경우 콘크리트를 친후

적어도 5일간, 조강포틀랜드 시멘트를 사용하는 경우에는 적어도 3일간 항상

습윤상태를 유지하여야 한다.

3) 거푸집 널판이 건조할 우려가 있을 때에는 거푸집 널판에 살수하여야 한다.

4) 막양생을 할 경우에는 감독관의 지시를 받아야 한다.

바. 표면의 처리

1) 노출면에서 균일한 외관을 얻고자 할 경우에는 재료, 배합, 콘크리트 치기의

방법등이 변동하지 않도록 하고, 시공이음과 신축이음 사이의 콘크리트는

연속해서 치도록 특히 주의하여야 한다.

2) 거푸집의 널판에 접하는 면

가) 노출면이 되는 콘크리트 표면은 완전히 모르터로 덮히도록 하여야 한다.

나) 콘크리트 표면에 혹이나 줄이 생긴 경우에는 이들을 매끈하게 따내야

하고, 곰보와 흠이 생긴 경우에는 그 주변의 불완전한 부분을 쪼아내고

물로 적신 후 적당한 배합의 콘크리트 또는 몰탈로 땜질을 하여 매끈하게

마무리 하여야 한다.

다) 거푸집을 떼어낸 후 온도응력, 건조수축 등에 의해 표면에 발생한 균열은

감독관의 지시에 따라 보수하여야 한다.

3) 거푸집 널판에 접하지 않는 면

가) 다지기를 끝내고 거의 소정의 높이와 모양으로 된 콘크리트의 표면은

스며 올라온 물이 없어진 후나 또는 표면의 물을 처리한 후 마무리하여야

한다.

나) 마무리 작업후 콘크리트가 굳기 시작할 때까지의 사이에 일어나는 균열은

탬핑 또는 재마무리를 하여 제거하여야 한다.

다) 매끄럽고 치밀한 표면이 필요할 때에는 작업이 가능한 범위내에서 되도록

늦은 시기에 쇠흙손으로 강하게 콘크리트 표면을 눌러 가면서 손질하여야

한다.
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4) 마모를 받는 면

가) 마모를 받는 면의 마무리에는 물-시멘트비와 슬럼프가 작은 콘크리트를

잘다져서 매끈하게 마무리한 후 감독관의 지시에 따라 양생기간을

연장하여야 한다.

나) 마모에 대한 저항을 특히 크게 할 목적으로 특수한 마무리를 할 경우에는

지시를 받아야 한다.

5) 모르터 바르기의 마무리

가) 모르터 바르기의 마무리를 하는 경우에는 콘크리트를 친후 1시간내에

콘크리트 표면에 고르게 바르고 마무리 하여야 한다.

나) 상당히 굳은 콘크리트 표면에 모르터 바르기의 마무리를 하는 경우에는

표면을 정 또는 적당한 공구로 거칠게하고 물로 충분히 적신 다음에

시멘트 풀을 얇게 바르고, 즉시 모르터를 발라서 마무리 하여야 한다.

사. 이음

1) 콘크리트의 이음은 설계도서에 정해져 있는 위치 및 구조를 엄수하여야

한다.

2) 설계도서에 나타내지 않은 이음을 필요로 하는 경우에는 감독관의 지시에

따라 구조물의 강도 및 외관을 해치지 않도록 그 위치, 방향 및 시공 방법을

정하고 필요에 따라 장부 또는 흠을 만들든지 또는 적당한 보강재를

접속면에 매설해 두어야 한다.

3) 굳은 콘크리트에 새로운 콘크리트를 쳐서 이을 때에는 치기전에 거푸집을

다시 조여서 굳은 콘크리트의 표면을 감독관의 지시에 따라 처리하여야

하며, 느슨한 골재알맹이, 품질이 나쁜 콘크리트, 레이탄스 및 잡물 등을

완전히 제거하고 충분히 흡수되도록 하여야 한다.

4) 다.항의 작업이 끝나면 즉시 콘크리트를 치고, 이어서 먼저 친 콘크리트와

밀착되도록 다지기를 하여야 한다.

5) 바닥슬래브와 일체로 된 기둥 또는 벽의 시공이음은 바닥슬래브와의

경계부근에 두는것이 좋다. 헌치 및 기둥머리는 바닥슬래브와 연속해서

콘크리트를 쳐야 한다. 내민 부분을 가지는 구조물의 경우도 같다.

6) 아치의 시공이음은 아치 축에 직각이 되도록 두어야 한다. 아치의 폭이

넓을 때에는 감독관의 지시에 따라 지간 방향에 연직으로 시공이음을 두어도

좋다.

7) 신축이음에서는 구조물이 접하는 부분을 서로 절연시켜야 하며 설계도서 및
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감독관의 승인을 얻어 신축이음재 또는 물막이판을 넣어야 한다.

4. 철근

가. 철근의 가공

1) 철근은 설계도서에 표시된 모양과 치수에 일치하도록 재질을 해치지 않는

방법으로 가공하여야 하며, 용접한 철근은 구부려서는 안되며 용접부분으로

철근지름의 10배이상 떨어진 곳에서 구부리는 것이 좋다.

2) 철근은 상온에서 가공하는 것을 원칙으로 한다. 할수없이 철근을 가열하여

가공하는 경우, 그 작업방법에 관하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

3) 가공에 의해 곧게 할 수 있는 철근은 사용하여서는 안된다.

나. 철근의 조립

1) 철근은 조립하기전에 청소하고 들떠 있는 녹과 기타철근과 콘크리트와의

부착을 해칠 우려가 있는 이물질은 제거하여야 한다.

2) 철근은 정확한 위치에 고정하고, 콘크리트를 치기전에 감독관의 검사를

받아야 한다.

3) 철근의 조립에는 필요에 따라 적당한 조립용 철근을 사용하고 충분히

견고하게 연결하여야 한다.

4) 철근의 교점(交點)은 0.9㎜(20번선) 굵기 이상의 연철선 또는 적당한

클리프(clip)로 매어야 한다.

5) 철근과 거푸집 널판과의 간격은 모르터 블록, 매달기 철물, 플라스틱재등 의

스페이서(spacer)를 사용하여 정확하게 유지시켜야 한다.

6) 철근을 조립한지 장시일이 경과한 경우에는, 콘크리트를 치기전에 다시

감독관의 검사를 받고 청소하여야 한다.

다. 철근의 이음

1) 인장철근의 이음은 될 수 있는대로 피해야 한다.

2) 설계도서에 표시하지 않은 철근의 이음을 하는 경우에는 이음의 위치 및

방법을 정하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

3) 인장철근의 이음은 한 단면에 모이지 않도록 서로 어긋난 위치에 있게

하여야 한다.

4) 철근의 겹이음은 소정의 길이로 겹쳐서 0.9㎜(20번선) 굵기 이상의

연철선으로 몇군데를 매어야 한다.
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5) 장래 이음을 위하여 구조물로 부터 노출해 놓은 철근은 손상, 부식등을 받지

않도록 보호하여야 한다.

5. 거푸집 및 동바리

가. 거푸집 및 동바리의 조립

1) 거푸집 및 동바리는 소정의 강도와 강성을 가지는 동시에 완성된 구조물

의 위치, 모양 및 치수가 정확하게 확보되며, 만족스러운 콘크리트가 되도록

시공되어야 한다.

2) 재료는 강도, 강성, 내구성, 작업성등 쳐 넣는 콘크리트에 대한 영향 및

경제성을 고려하여 선정하여야 한다.

3) 거푸집은 쉽게 조립할 수 있고 안전하게 떼어낼수 있게 하며, 거푸집 널판

및 패널(panel)의 이음은 가능한대로 부재축에 직각 또는 평행하며 모르터가

새어나오지 않는 구조로 하고, 필요한 경우에는 거푸집 청소 검사 및

콘크리트 치기에 편리하도록 임시 개구(開口)를 만들어야 한다.

4) 거푸집을 단단하게 하기위해서 볼트 또는 강봉을 쓰며 거푸집 널판의

내면에는 박리제를 발라야 한다.

5) 동바리는 하중을 완전하게 기초에 전달하도록 해야하며, 조립 및 떼어내기가

편리한 구조로서 이음이나 접속부에서 하중을 안전하게 전달할 수 있어야

한다. 동바리 밑등은 과도한 침하나 부등침하가 일어나지 않도록 해야 한다.

6) 동바리는 콘크리트를 친후 그 무게에 의하여 생기는 거푸집의 처짐을

추정하여 동바리의 필요에 따라 그만한 솟음을 두어야 한다.

7) 특수 거푸집과 동바리를 사용하는 경우에는 감독관의 승인을 받아야 한다.

나. 거푸집 및 동바리 검사

1) 거푸집 및 동바리는 콘크리트를 치기전에 감독관의 검사를 받아야 한다.

2) 거푸집 및 동바리는 콘크리트를 치는 동안 그 상태를 확인하여야 하며

이상이 있을 때에는 감독관의 지시를 받아 조치하여야 한다.

다. 거푸집 및 동바리 떼어내기

1) 거푸집 및 동바리는 콘크리트가 그 자중 및 시공도중에 가해지는 하중을

받는데 필요한 강도에 도달할 때까지 거푸집이나 동바리의 떼어내기는

구조물에 충격 및 진동을 주지 않도록 주의하여 실시하여야 한다.

2) 거푸집이나 동바리의 떼어내기의 시기 및 순서에 관해서는 감독관의 승인을
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받아야 한다.

6. 품질관리

가. 콘크리트의 품질관리

1) 콘크리트의 품질검사

가) 시험치에 의하여 콘크리트의 품질을 검사할 경우에는 감독관의 지시에

따라 시험된 전부의 시험치 및 부분적인 연속 시험치를 한조로 하여

검토하여야 한다.

나) 압축강도의 시험치는 재령 28일의 압축강도를 만족하여야 한다.

다) 검사결과 콘크리트의 품질이 적당하지 않은 경우에는 감독관의 지시에

따라 배합의 수정, 기계설비의 성능검정, 작업방법 개선등 적절한 조치를

취하여야 하며, 이미 친 콘크리트가 소요의 목표에 도달했는지 확인하고

필요에 따라 적절한 조치를 하여야 한다.

2) 공사개시전의 시험

재료의 시험 및 콘크리트의 배합을 정하기 위한 시험은 공사개시전에

감독관의 지시에 따라야 하며 기계 및 설비의 성능도 확인, 검사하여야 한다.

3) 공사중의 시험

가) 공사중에는 감독관의 지시에 따라 필요시 다음의 시험을 하여야 한다.

(1) 골재시험

(2) 슬럼프 시험

(3) 공기량 시험

(4) 콘크리트 압축강도 시험

(5) 콘크리트 단위중량 시험

나) 양생의 적부와 거푸집의 제거시기, 재하할 수 있는 시기를 확인하기

위해서는 현장콘크리트와 같은 상태로 양생한 공시체로서 강도시험을

하여야 한다. 다만, 이 시험결과의 강도가 표준양생을 한 공시체

강도보다 현저하게 작은 경우에는 감독관의 지시에 따라 현장 콘크리트의

양생방법을 개선하여야 한다.

4) 공사완공후의 시험

공사 완공후에 필요한 경우에는 감독관의 지시에 따라 다음과 같은 시험을 할

수도 있다.
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(1) 콘크리트 비파괴 시험

(2) 구조물에서 잘라낸 콘크리트 코어의 시험

(3) 구조물의 재시험

5) 압축강도에 의한 콘크리트 관리

가) 압축강도에 의한 콘크리트 관리는 일반적인 경우에 공시체의 재령 28일의

압축강도를 기준으로 한다. 이 경우에 공시체는 구조물의 콘크리트를

대표하도록 채취하여야 한다.

나) 콘크리트의 관리를 위하여 사용하는 압축강도 시험치는 일반적인 경우에

한 배치에서 취한 3개 공시체의 압축강도의 평균치로 한다.

다) 시험을 위해 재료를 채취하는 시기 및 횟수는 감독관의 지시에 따라야

한다.

나. 공장제품의 시험 및 검사

1) 공장제품의 균열하중, 파괴하중 및 기타의 필요한 성질에 대해서는 실물을

직접 시험하여 확인하는 것을 원칙으로 한다.

2) 실물을 직접 시험하는 것이 곤란한 공장제품의 경우에는 소요의 품질이

판정될 수 있는 공시체를 써서 시험하여야 한다.

3) 공장제품에는 해로운 균열, 흠, 비틀림, 솟음 등이 있어서는 안되고

공장제품의 치수의 오차는 소정의 값 이하로 시험하여야 한다.

7. 시공이음

가. 시공이음은 설계도에 표시된 지점에 정확히 위치해야 하며, 시공이음이

추가 될 시에는 반드시 감독관의 승인을 받아야한다.

나. 시공이음은 주응력선에 직각으로 설치하고 전단력이 최소가 되는 지점

에 위치해야 한다.

다. 시공이음의 위치에는 미리 거푸집속에 쫄대를 설치하여 이음선이 직선

이 되도록 한다.

라. 새로 콘크리트를 칠때 이어지는 면은 모래뿜기나 철솔질로 레이탄스나

잘 붙지 않은 골재알을 제거하고 깨끗한 물로 씻은 후에 모르터를 발라

콘크리트 결합을 좋게한다.

마. 날개벽이나 미적 감각을 살려야 하는 구조물의 표면에는 시공이음이 생

기지 않도록 한다.
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바. 연속적으로 콘크리트를 쳐야하는 부재에 콘크리트가 경화를 시작할 때

작업이 중단되었을 시는 앞서친 콘크리트를 제거한 후 시공해야 한다.

8. 표면의 끝마무리

가. 굳지않은 콘크리트 표면의 마무리

1) 상단표면을 나무 흙손으로 두드려 모르터가 표면에 떠오르게 한 다음 요철이

없도록 고르기를 하며 그 표면을 젖은 솔로 약하게 문질러야 한다. 이렇게

고르기를 한 표면은 쇠 흙손으로 매끄럽게 다듬은 후 젖은 솔로 약하게

문질러야만 표면에서 윤이 나는 것을 피할 수 있다.

2) 교량의 상판이나 포장층은 스크리드를 부착한 마무리 기계로 마무리해야

한다.

3) 인력으로 마무리해야할 경우에는 감독관의 승인을 얻어야 하며, 계획

횡단에맞도록 흙손으로 고르고, 직선 각재로 두드린 후 띠질을 해야 한다.

비질은 이미 시행한 부분이 약간 겹치도록 하여 가로방향으로 약 2 mm

정도의 균일한 모양의 골이 생기도록 한다.

4) 표면이 굳어지기 전에 4m의 직선자를 사용해서 요철 검사를 하며, 이 결과

4mm이상의 변형은 즉시 고쳐야 한다.

나. 경화된 콘크리트표면의 마무리

1) 별도 지시가 없는한 콘크리트 표면은 거푸집을 제거한 즉시 마무리해야

한다.

2) 거푸집의 이음매로 인해 생긴 불규칙면은 갈아내어야 한다.

3) 표면에 생긴 작은 구멍은 구체에 사용했던 콘크리트와 같은 배합비의

모르터로 메워야 하며, 비교적 큰구멍은 주변의 느슨한 재료를 제거한 다음

물 로 완전히 포화시킨 후 구멍내부의 표면에 얇은 시멘트막을 만든다음 1

: 2배합의 모르터로 충분히 다지면서 채워야 한다.

9. 양생과 보호

가. 일반사항

1) 모든 콘크리트는 규정된 강도가 완전히 발휘될 수 있을때까지 양생하여야

한다.

2) 양생 방법과 순서 및 이에 소요되는 자재, 장비는 사전에 감독관의 승인을
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얻어야 한다.

3) 양생기간동안 하중을 싣거나 충격을 가하거나 기타 압력이 발생되는 일이

없도록 충분히 보호하여야 한다.

나. 습윤양생

1) 거푸집을 대지않은 표면은 모래, 마의 또는 승인된 섬유 거적으로 덮어

습윤상태를 유지해야 한다.

2) 거푸집을 낸 표면도 양생에 소요되는 기간이전에 거푸집을 제거하면 상기와

같이 양생해야 한다.

3) 바람, 고온 또는 건조기온 등으로 빠른 증발이 예상될때 거푸집에 물을 뿌려

양생중인 콘크리트의 건조를 막아야 한다.
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