심사결과 요약서[조정사유]

1 심사결과 요약

(단위 : 원)

비목	구분		요청		심사		증(감)액	증감률(%)
			요율	금액	요율	금액		
순공사원가	재료비	직접재료비		239,085,577		236,616,281	-2,469,296	
		간접재료비						
		작업설, 부산물(△)						
		[소 계]		239,085,577		236,616,281	-2,469,296	-1.03
	노무비	직접노무비		192,166,728		178,423,624	-13,743,104	
		간접노무비	17.8	34,205,677	17.9	31,937,828	-2,267,849	
		[소 계]		226,372,405		210,361,452	-16,010,953	-7.07
	경비	산출경비		471,340		225,935	-245,405	
		산재보험료	3.56	8,058,857	3.56	7,488,867	-569,990	
		고용보험료	1.01	2,286,361	1.01	2,124,650	-161,711	
		건강보험료	3.595	6,908,393	3.595	6,414,329	-494,064	
		노인장기요양보험료	13.14	907,762	13.14	842,842	-64,920	
		연금보험료	4.75	9,127,919	4.75	8,475,122	-652,797	
		퇴직공제부금비	2.3	4,419,834	2.3	4,103,743	-316,091	
		건설기계대여대금지급보증액 발급금액	0.07	302,206	0.10	415,265	113,059	
		산업안전보건관리비	2.28	9,832,552	3.11	12,907,741	3,075,189	
		환경보전비	0.5	2,158,618	0.3	1,245,797	-912,821	
		건설기계대여대금지급보증서발급수수료	0.081	349,696	0.081	336,365	-13,331	
		안전관리비						
		품질관리비						
		석면분담금	0.006	13,582	0.006	12,621	-961	
		임금채권분담금	0.09	203,735	0.09	189,325	-14,410	
		기타경비	5.4	25,134,731	5.2	23,242,842	-1,891,889	
		[소 계]		70,175,586		68,025,444	-2,150,142	-3.06
[소 계]				535,633,568		515,003,177	-20,630,391	
일반관리비			8.0	42,850,685	6.5	33,475,206	-9,375,479	
이윤			15.0	50,909,801	15.0	46,779,315	-4,130,486	
미확정설계공종(PS공종)								
제요율적용제외공종								
총원가				629,394,054		595,257,698	-34,136,356	
공사손해배상공제료								
철거작업부산물								
공급가액				629,394,054		595,257,698	-34,136,356	
부가가치세				62,939,405		59,525,769	-3,413,636	심사제외
도급액				692,333,000		654,783,000	-37,550,000	-5.42
도급자관급액								심사제외
관급자관급액				552,841,121		552,841,121		심사제외
분단금공사				15,000,000		15,000,000		
총공사비				1,260,174,000		1,222,624,000	-37,550,000	

2 조정사유

○ 조달청 가격정보 가격으로 자재단가 조정 : 용접봉 등 6개 품목

○ 현장여건 및 표준품셈 기준에 맞게 일위대가 조정 : 아연도금 각형덕트 시장시공가격 적용 등 10개 공종

○ 제비율 조정 : 산업안전보건관리비 요율 적용 오류 정정