
공사명 : 2026년 강남지사 열수송관공사 착공일로부터 20 개월

금                    액

( 6.5% )

( 5.0% )

순

공

사

원

가

재료비

노무비

경

비

실적정산

실적정산

실적정산

 - 여비, 교통, 통신비

 - 소모품비

일반관리비

이윤

 - 세금과공과

 - 도서인쇄비

총  원  가

시공상세도도작성비

공 사 원 가

실적정산

소    계

실적정산

 기타경비

 건설기계대여대금지급보증서발급수수료

실적정산

실적정산

구              분

 직접노무비

 노인장기요양보험료

 기계경비

실적정산

 연금보험료 실적정산

비                고

실적정산

 - 수도광열비

 건강보험료

 품질관리비

 안전관리비

 자재관리비

 하도급대금지급보증서발급수수료

 교통소통대책수립

 석면분담금

실적정산

 산업안전보건관리비

실적정산

실적정산

소    계

 간접노무비

소    계

 산재보험료

실적정산

 - 복리후생비

 지급수수료

 지급임차료

 고용보험료

 임금채권부담금

 철도보호지구 행위신고 및 계측용역비

공    사    원    가    계    산    서

 건설근로자퇴직공제부금비

 환경보전비

실적정산

비        목

 직접재료비


