
공사명 : 2026년 평택지사 열수송관공사 착공일로부터 21 개월

비        목 구              분 금                    액 비                고
순

재료비  직접재료비 1,531,108,201

소    계 1,531,108,201

노무비  직접노무비 2,514,828,997

 간접노무비 492,906,483

소    계 3,007,735,480

 기계경비 441,664,049

 품질관리비 9,598,171 실적정산

 산재보험료 107,075,383

 고용보험료 30,378,128

 연금보험료 119,454,377 실적정산

 건강보험료 90,408,102 실적정산

 노인장기요양보험료 11,879,624 실적정산

 건설근로자퇴직공제부금비 57,841,066                                 실적정산

 산업안전보건관리비 175,857,000 실적정산

 안전관리비 513,979,716 실적정산

 환경보전비 22,438,006                                 실적정산

 지급수수료 114,000 실적정산

 하도급대금지급보증서발급수수료 3,590,080 실적정산

 건설기계대여대금지급보증서발급수수료 7,180,161                                  실적정산

 자재관리비 6,431,492 실적정산

 지급임차료 17,342,493                                 실적정산

 기타경비 285,947,151

 석면분담금 180,464

 임금채권부담금 2,706,961

 - 수도광열비

 - 복리후생비

 - 소모품비

 - 여비, 교통, 통신비

 - 세금과공과

 - 도서인쇄비

소    계 1,904,066,424

일반관리비 ( 6.5% ) 418,789,156

이윤 ( 5.0% ) 266,528,937

시공상세도도작성비 37,547,802

공 사 원 가 7,165,776,000

총  원  가 7,165,776,000

공    사    원    가    계    산    서


