

원 가 계 산 서

공사명: 석창항 CCTV 추가 설치 공사

비 목		금 액	구 성 비
순	재 료 비	직 접 재 료 비	2,424,408
		간 접 재 료 비	
		(소 계)	2,424,408
순	노 무 비	직 접 노 무 비	2,358,433
		간 접 노 무 비	450,460 (직접 노무비) * 19.1 %
		(소 계)	2,808,893
공	경	기 계 경 비	2,004
		산 재 보 험 료	99,996 (노무비) * 3.56 %
		고 용 보 험 료	28,369 (노무비) * 1.01 %
		안 전 관 리 비	(재료+직노+관급재/1.1) * 3.15 %
		기 타 경 비	287,831 (재료+노무) * 5.5 %
사	비		
	(소 계)	418,200	
	(순 공 사 비 계)	5,651,501	
	일 반 관 리 비	452,120 (재료+노무+경비) * 8 %	
	이 윤	496,379 (노무+경비+일반관리비) * 15 %	
	(총 원 가)	6,600,000	
	부 가 가 치 세	660,000	
	(총 계)	7,260,000	

[석창항 CCTV 추가 설치 공사]

명 칭	규 격	단위	수량	재료비		노무비			경비		계	비고
				단가	금액	수량	단가	금액	단가	금액		
1.CCTV 추가 설치 공사												
1층금속제가요전선관	22 mm 일반-방수	m	32	1,348	43,136	32					43,136	
폴박스	FRP, 300×200×130	개	1	35,000	35,000	1					35,000	
UTP 케이블	Cat.6 0.5mm 4P	m	150	1,574	236,100	150					236,100	
CCTV카메라	2MP	개	2	896,000	1,792,000	2					1,792,000	
카메라 브라켓	POLE, Ø6 ×4m	조	2	150,000	300,000	2					300,000	
벽관통 구멍(코어드릴)	Φ50-벽두께 25cm	개소	4	3,147	12,588	4	104,903	419,612	501	2,004	434,204	
[소모 잡자재]	전선, 전선관의 2 %	식	1	5,584	5,584	1					5,584	
노 무 비	내선전공	인	2.548			3	273,676	697,326			697,326	
노 무 비	통신케이블공	인	2.25			2	436,224	981,504			981,504	
노 무 비	통신설비공	인	0.48				315,528	151,453			151,453	
노 무 비	특별인부	인	0.48				226,122	108,538			108,538	
(합 계)					2,424,408			2,358,433		2,004	4,784,845	

