

계약심사 조정내역

○ 공 사 명 : 세류초등학교 일원 노후관 교체공사

(단위 : 천원)

구 분	설계금액	심사금액	기준 (%)		비 고
			설계	심사	
직접공사비	157,682	157,682			
제경비	98,291	98,291			
간접노무비	15,520	15,520	19.1	19.1	
산재보험료	3,445	3,445	3.56	3.56	
고용보험료	977	977	1.01	1.01	
건강보험료	2,921	2,921	3.595	3.595	
연금보험료	3,860	3,860	4.75	4.75	
노인장기요양보험료	384	384	13.14	13.14	
퇴직공제부금비	1,869	1,869	2.3	2.3	
산업안전보건관리비	5,098	5,098	3.15	3.15	
하도급보증서	0	0			
건설기계대여금 보증서	804	804	0.51	0.51	
환경보전비	788	788	0.5	0.5	
안전관리비	10,896	10,896			
기타경비	8,271	8,271	5.5	5.5	
품질시험비	3,067	3,067			
번들포장비	200	200			
석면부담금	6	6	0.006	0.006	
임금채권부담금	87	87	0.09	0.09	
일반관리비	17,271	17,271	8.0	8.0	
이윤	26,925	26,925	15.0	15.0	
고재처리비	-4,098	-4,098			
합 계	255,973	255,973			
부가가치세	25,597	25,597	10.0	10.0	
도 급 액	281,570	281,570	조정률	0.00%	
도급자 관급자재	153,370	153,370			
관급자 관급자재	2,520	2,520			
총 공 사 비	434,940	434,940			관급자 관급 제외
조정내용					
○ 원안심사					