

계약심사 조정내역

○ 공 사 명 : 구운동 삼환아파트 일원 노후관 교체공사

(단위 : 천원)

구 분	설계금액	심사금액	조정금액	기준 (%)		비 고
				설계	심사	
직접공사비	195,298	195,298				
제경비	133,102	133,102				
간접노무비	20,618	20,618		19.1	19.1	
산재보험료	4,577	4,577		3.56	3.56	
고용보험료	1,299	1,299		1.01	1.01	
건강보험료	3,881	3,881		3.595	3.595	
연금보험료	5,128	5,128		4.75	4.75	
노인장기요양보험료	510	510		13.14	13.14	
퇴직공제부금비	2,483	2,483		2.3	2.3	
산업안전보건관리비	6,497	6,497		3.15	3.15	
하도급보증서						
건설기계대여금 보증서	996	996		0.51	0.51	
석면피해구제분담금	8	8		0.006	0.006	
임금채권부담금	116	116		0.09	0.09	
환경보전비	976	976		0.5	0.5	
안전관리비	24,676	24,676				
기타경비	10,587	10,587		5.5	5.5	
품질시험비	2,871	2,871				부가세제외
번들포장	491	491				부가세제외
일반관리비	22,481	22,481		8.0	8.0	
이윤	35,925	35,925		15.0	15.0	
고채처리	-11,017	-11,017				
합 계	328,400	328,400				
부가가치세	32,840	32,840		10.0	10.0	
도 급 액	361,240	361,240		조정률	0.00%	
관급자재비(도급자설치)	207,130	207,130				
관급자재비(관급자설치)	27,920	27,920				
총 공 사 비	568,370	568,370				관급자 관급 제외
계약심사내용						
○ 원안심사						