

수 의 계 약 요 청 사 유 서

1. 업체현황	업 체 명 (법인등록번호)	클라임코리아(주) (284911-0048990)	대 표 자	홍주표
	전 화 번 호	054-553-8663		
	주 소	경상북도 문경시 산양면 산양공단1길 19-59		
2. 예산액		237,700,000원(부가세 포함)		
3. 물품내역	품 명	인공암벽장 스피드월 물품 제작 설치		
4. 수의계약 법적근거	관련규정	제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우) ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법 제9조제1항 단서에 따라 수의계약을 할 수 있다. 6. 다른 법률에 따라 특정사업자로 하여금 특수한 물품·재산 등을 매입하거나 제조하도록 하는 경우로서 다음 각 목의 경우 나. 「농어촌정비법」에 따른 농공단지에 입주한 공장(새마을공장을 포함한다)이 직접 생산하는 물품을 이들로부터 제조·구매하는 경우 나. 농어촌정비법 제2장 제2절 제79조 제2장 농어촌 정비를 위한 자원의 조사와 활용 제2절 농공단지의 개발 제79조(생산제품의 판매 지원) 국가와 지방자치단체는 농공단지에서 생산된 제품의 판매를 촉진하기 위하여 수출을 지원하고 계열화를 촉진하는 등 필요한 조치를 할 수 있으며, 국가, 지방자치단체, 공공단체 및 공공기관은 제품 생산자와 생산 제품 구매에 관한 수의 계약(수의계약)을 체결할 수 있다.		
5. 사 업 명	전국체육대회 대비 제주종합경기장 인공암벽장 스피드월 물품 제작 설치			
6. 수의계약 사 유	본 물품 계약은 제주에서 개최하는 제107회 전국체육대회 대비 제주종합경기장 인공암벽장 스피드월 제작 설치 교체 공사로써, 상기 업체는 조달청 암벽등반장비 제조등록업체이면서 조경시설물설치공사업 면허를 보유하고 있으며, 3년 연속(목포,김해,부산) 전국체육대회에 장비를 납품 및 설치한 실적이 있는 업체로 현 스피드월의 제작 설치 시스템을 가장 용이하게 제작 설치할 수 있는 업체로 판단			
7. 대체, 대용품 유무	상기 물품에 대한 적절한 대용품 및 대체품 없음			

2026. 6. .

작성자	체육진흥과	지방공업8급	김봉언 (인)
검토자	체육진흥과	지방시설조성팀장	김병준 (인)
확인자	체육진흥과장	체육진흥과장	김동환 (인)