

계약심사 조정내역

○ 공 사 명 : 정자어린이공원 일원 노후관 교체공사

(단위 : 천원)

구 분	설계금액	심사금액	기준 (%)		비 고
			설계	심사	
직접공사비	254,414	254,414			
제경비	152,550	152,550			
간접노무비	24,939	24,939	19.1	19.1	
산재보험료	5,536	5,536	3.56	3.56	
고용보험료	1,571	1,571	1.01	1.01	
건강보험료	4,694	4,694	3.595	3.595	
연금보험료	6,202	6,202	4.75	4.75	
노인장기요양보험료	617	617	13.14	13.14	
퇴직공제부금비	3,003	3,003	2.3	2.3	
산업안전보건관리비	8,264	8,264	3.15	3.15	
하도급보증서	0	0			
건설기계대여금 보증서	1,298	1,298	0.51	0.51	
환경보전비	1,272	1,272	0.5	0.5	
안전관리비	14,175	14,175			
기타경비	13,396	13,396	5.5	5.5	
품질시험비	3,723	3,723			
번들포장비	323	323			
석면부담금	9	9	0.006	0.006	
임금채권부담금	140	140	0.09	0.09	
일반관리비	27,486	27,486	8.0	8.0	
이윤	42,445	42,445	15.0	15.0	
고재처리비	-6,543	-6,543			
합 계	406,964	406,964			
부가가치세	40,696	40,696	10.0	10.0	
도 급 액	447,660	447,660	조정률	0.00%	
도급자 관급자재	245,930	245,930			
관급자 관급자재	42,330	42,330			
총 공 사 비	693,590	693,590			관급자 관급 제외
조정내용					
○ 원안심사					