

계약심사 조정내역

○ 공 사 명 : 영화동 공우아파트 일원 노후관 교체공사

(단위 : 천원)

구 분	설계금액	심사금액	기준 (%)		비 고
			설계	심사	
직접공사비	284,589	284,589			
제경비	167,138	167,138			
간접노무비	27,067	27,067	19.1	19.1	
산재보험료	6,009	6,009	3.56	3.56	
고용보험료	1,705	1,705	1.01	1.01	
건강보험료	5,095	5,095	3.595	3.595	
연금보험료	6,731	6,731	4.75	4.75	
노인장기요양보험료	669	669	13.14	13.14	
퇴직공제부금비	3,259	3,259	2.3	2.3	
산업안전보건관리비	9,280	9,280	3.15	3.15	
하도급보증서	0	0			
건설기계대여금 보증서	1,451	1,451	0.51	0.51	
환경보전비	1,423	1,423	0.5	0.5	
안전관리비	15,268	15,268			
기타경비	14,991	14,991	5.5	5.5	
품질시험비	3,836	3,836			
번들포장비	405	405			
석면부담금	10	10	0.006	0.006	
임금채권부담금	152	152	0.09	0.09	
일반관리비	30,555	30,555	8.0	8.0	
이윤	46,301	46,301	15.0	15.0	
고재처리비	-7,069	-7,069			
합 계	451,727	451,727			
부가가치세	45,173	45,173	10.0	10.0	
도 급 액	496,900	496,900	조정률	0.00%	
도급자 관급자재	272,240	272,240			
관급자 관급자재	23,410	23,410			
총 공 사 비	769,140	769,140			관급자 관급 제외
조정내용					
○ 원안심사					