

계약심사 조정내역

○ 공 사 명 : 2026년 파장정수장 시설물 정비공사

(단위 : 천원)

구 분	설계금액	심사금액	기준 (%)		비 고
			설계	심사	
직접공사비	192,659	190,131			
제경비	120,777	123,142			
간접노무비	24,778	24,778	17.5	17.5	
산재보험료	5,923	5,923	3.56	3.56	
고용보험료	1,680	1,680	1.01	1.01	
건강보험료	5,090	5,090	3.595	3.595	
연금보험료	6,725	6,725	4.75	4.75	
노인장기요양보험료	669	669	13.14	13.14	
퇴직공제부금비	3,256	3,256	2.3	2.3	
산업안전보건관리비	5,702	5,702	3.11	3.11	
하도급보증서	156	154	0.081	0.081	
건설기계대여금 보증서	135	135	0.07	0.07	
환경보전비	578	570	0.3	0.3	
기타경비	10,406	10,406	5	5	
석면부담금	10	10	0.006	0.006	
임금채권부담금	150	150	0.09	0.09	
일반관리비	20,633	20,631	8	8	
폐기물처리비	-	2,514			
이윤	35,460	35,447	15	15	
고재처리비	-574	-698			
합 계	313,436	313,273			
부가가치세	31,344	31,327	10.0	10.0	
도 급 액	344,780	344,600	조정률	-0.05%	
도급자 관급자재	0	0			
관급자 관급자재	135,477	135,477			
총 공 사 비	344,780	344,600			관급자 관급 제외
조정내용					
○ 단가산출 및 일위대가 조정					
○ 자재단가 조정					