
긴급 입찰공고 사유서     

사업 개요1. 

가  . 사 업 명 : 년 스마트 생태공장 구축사업2026

나 계약기간 협약일로부터 까지  . : ~ 2026. 11. 30.

               과업완료 후에도 내용 오기재 오타 등 발생에 따른 하자보수 지원, ※ 

               계약기간만료일은 과업완료시점에 따라 앞당겨지거나 늦어질 수 있음※  

긴급 입찰 사유2. 

가 관련법규 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제  . : 「 」 

조 항 및 항35 4 5

국가의 재정정책상 예산의 조기집행을 위해 긴급입찰을 수행함- 

나 시행령 제 조 입찰공고의 시기  . 35 ( ) 

제 항부터 제 항까지의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하1 3④ 

나에 해당하는 경우에는 입찰서 제출마감일의 전날부터 기산하여 5

일 전까지 공고할 수 있다 개정 . < 2015. 6. 22., 2020. 5. 1.>

제 조제 항에 따른 재공고입찰의 경우1. 20 2

의 국가의 재정정책상 예산의 조기집행을 위해 필요한 경우1 2. 

다른 국가사업과 연계되어 일정조정을 위하여 불가피한 경우2. 

긴급한 행사 또는 긴급한 재해예방ㆍ복구 등을 위하여 필요한 경우3. 

그 밖에 제 호 및 제 호에 준하는 경우4. 2 3

제 조에 따른 협상에 의한 계약 또는 제 조의 에 따른 경쟁적 43 43 3⑤

대화에 의한 계약의 경우에는 제 항 및 제 항에도 불구하고 제안서 1 4

제출마감일의 전날부터 기산하여 일 전에 공고하여야 한다 다만40 . , 

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제안서 제출마감일의 

전날부터 기산하여 일 전까지 공고할 수 있다10 . 신설  < 2006. 5. 25., 

2015. 6. 22., 2018. 12. 4.>

제 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우1. 4

추정가격이 고시금액 미만인 경우2. 


