

수의계약 요청 사유서

<u>① 계약 건명</u>	고속국도 제551호 중앙선의 지선 부산신항-김해간 건설공사(제2,3공구) 지급자재(직포매트) 구매		
<u>② 개요</u> (내용, 수량, 기간 등)	내용 : 연약지반 보강용 직포매트(P.P MAT, P.E.T MAT) 구매 수량 : 610,323m ² (세부수량 산출내역서 참고) 기간 : 계약일 ~ 2026.12.31		
<u>③ 계약 구분</u> (해당하는 항목에 V표)	☐ 용역	☒ 구매	☐ 공사
<u>④ 추정가격</u>	2,206,052,182원 (금 이십이억육백오만이천백팔십이원)		
<u>⑤ 설계금액</u> (부가가치세 포함)	2,426,657,400원		
<u>⑥ 필수자격, 인증</u> (여성, 중기간 경쟁제품 등)	성능인증제품		
<u>⑦ 수의계약 요청 근거</u>	<u>법적근거</u>	국가계약법 시행령 제26조 1항 3호의 가.목	
	<u>수의계약 근거</u>	성능인증제품	
<u>⑧ 계약상대자 선정 사유</u> (임직원 명단 확인)	<u>계약상대자 선정 사유</u>	성능인증제품 및 최저가	
	<u>2년 이내 퇴직자여부</u>	여 ☐ 부 ☒	
	<u>5년 이내 비위면직자여부</u>	여 ☐ 부 ☒	
<u>⑨ 수의계약 사유, 규격서 등</u> <u>사전공개 유무</u> * 시행령 26조1항2호(마자차목)	<u>사전공개 완료(해당시)</u>	<u>해당없음</u>	
		✓	
<u>⑩ 해당업체와 수의계약 현황</u>	<u>기 체결 건수</u>	<u>4건 이상의 경우</u> (금차 포함) 체결 사유	
	0건		
<u>⑪ 분할계약 확인 여부</u> (계약예규 분할계약 금지 참조)	<u>여</u>	<u>부</u>	
		✓	
소속 : 공사관리부 직위 : 부장 성명 : 오 인 환 오인환			
<u>붙임 1. 임·직원 명단 확인서</u> <u>2. 수의계약 체결 제한 여부 확인서</u> <u>3. 사업자등록증</u> <u>4. 법인등기부등본</u> <u>5. 직접생산증명서</u> <u>6. 인감증명서</u> 			