

주식회사 비에스씨

중소기업 탄소중립 설비지원 사업 공고서

□ 사업 개요

- 용역명 : 중소기업 탄소중립설비 지원사업
- 용역기간 : 계약일로 부터 2026년 11월 30일
- 소요예산 : 42,000,000 원 (부가가치세 별도)

□ 사업 내용

- (주)비에스씨 사업장 내 설비 효율하락 및 에너지 손실 발생에 대하여 고효율 설비를 도입, 온실가스 배출과 에너지 사용량 절감을 목표로 함.

□ 사업 구성

구분	내역	규격	금액(VAT별도)
물품	에너지모니터링시스템 (FEMS)	-	42,000,000원

□ 입찰 관련

- 입찰 방식 : 전자 입찰(국내 입찰)
- 전자 입찰서 제출기간 : 나라장터 공고 참조
- 입찰 방법 및 제출장소 : 국가종합전자조달시스템(나라장터)
- 개찰 장소 : 국가종합전자조달시스템(나라장터)

□ 입찰 참가 자격

- 조달청에 입찰 참가 자격등록을 한 업체이어야 함. 입찰 참가 자격등록을 하지 않은 업체는 국가종합전자조달시스템 입찰 참가 자격 등록 규정에 따라 입찰 진행 전일까지 등록하고 입찰전까지 이용약관에 동의하여 지정 공인인증기관의 인증서를 받은 후 조달청에 전자 입찰 등록을 하여야 함.
- 법정관리 등이나 국가, 지방자치단체, 정부 출연 및 투자기관에 의하여 부정당업체로 제재 중인 업체는 참여할 수 없음.
- 최근 결산 기준 자본전액 잠식, 국세 및 지방세 체납 중인 기업은 제외

□ 주요 평가 및 가점 항목

- 당사의 FEMS 도입에 따른 전적 및 도입 사양에 대해 구체적인 논의가 된 업체
- 당사의 FEMS 사양 등 구체적인 온실가스 저감 방안이 파악된 업체
- 자체 개발팀 보유한 업체로 추후 시스템 A/S에 용이한 업체

【 첨부 1 】 평가항목 기준표

평가항목	평가요소	배점	세 부 평 가 방 법														
사업수행능력 (60점)	(1) 규격의 적합성 (가) 주요설비의 적합성	[20] (20)	-주요설비의 적합성 <table> <tr> <td>구분</td> <td>매우우수</td> <td>우수</td> <td>보통</td> <td>미달</td> </tr> <tr> <td>점수</td> <td>20</td> <td>17</td> <td>14</td> <td>10</td> </tr> </table>					구분	매우우수	우수	보통	미달	점수	20	17	14	10
	구분	매우우수	우수	보통	미달												
	점수	20	17	14	10												
(2) 장비성능의 우수성 (가) 주요설비의 우수성	[30] (30)	- 주요설비의 우수성 <table> <tr> <td>구분</td> <td>매우우수</td> <td>우수</td> <td>보통</td> <td>미달</td> </tr> <tr> <td>점수</td> <td>30</td> <td>27</td> <td>25</td> <td>20</td> </tr> </table>					구분	매우우수	우수	보통	미달	점수	30	27	25	20	
구분	매우우수	우수	보통	미달													
점수	30	27	25	20													
(3) 공모사업 이해도 (가) 지원사업 이해도	[10] (10)	- 중소기업 탄소중립설비지원사업 이해도 <table> <tr> <td>구분</td> <td>매우높음</td> <td>높음</td> <td>보통</td> <td>부족</td> </tr> <tr> <td>점수</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>6</td> <td>1</td> </tr> </table>					구분	매우높음	높음	보통	부족	점수	10	8	6	1	
구분	매우높음	높음	보통	부족													
점수	10	8	6	1													

평가항목	평가요소	배점	세 부 평 가 방 법
사업 수행 계획 (30점)	(1) 사업수행계획의 적절성	[20]	
	(가) 설비 교체 계획의 적정성	(10)	- 설비 교체 계획의 적정성
	(나) 성과관리 계획의 적정성	(10)	- 성과관리 계획의 적정성
	(2) 사업수행계획의 구체성	[10]	
	(가) 설비 교체 계획의 구체성	(5)	- 설비 교체 계획의 구체성
	(나) 성과관리 계획의 구체성	(5)	- 성과 관리 계획의 구체성

○ 평가방법

- 평가항목별 등급을 4등급(A등급, B등급, C등급, D등급)으로 구분하고 항목별 배점에 따라 등급별 점수 부여한다.
- 평가 배점은 90점 만점으로 한다.
- 평가에 참여한 모든 평가위원의 평가점수를 평균하되 90점 만점으로 환산하고, 가격점수 10점을 합산하여 총점을 산출한다.
- 평가위원은 평가일 기준 동화기업(주)에 근무 중인 자로 최소 3인 이상으로 구성되어야 하며, 평가에 있어 소양과 역량을 갖추고 공정하게 평가하도록 한다.

【 첨부 2 】 제안업체 개별 평가표

○ 사 업 명 :

○ 제안기관 :

구분	평가 항목	평가 요소	배점	평가등급	점수
사업수행 능력 (60점)	규격의 적합성(20점)	주요설비의 적합성	20	20	
				17	
				14	
				10	
	장비성능의 우수성(30점)	주요설비의 우수성	30	30	
				27	
				25	
				20	
	공모사업 이해도(10점)	지원사업 이해도	10	10	
				8	
				6	
				1	
사업수행 계획(30점)	사업수행계 획의 적절성(20점)	설비 교체계획의 적정성	10	10	
				8	
				6	
				1	
		성과 관리계획의 적정성	10	10	
				8	
				6	
				1	
	사업수행계 획의 구체성	설비 교체계획의 구체성	5	5	
				3	
				2	
				0	
		성과 관리계획의 구체성	5	5	
				3	
				2	
				0	
총합계			총점 90		

○ 평가위원 : 소속

성명

(서명)

【 첨부 3 】 제안업체 종합 평가표

○ 일반사항

사업명	
-----	--

○ 평가점수

구분	위원1	위원2	위원3	종합 평가 점수
업체1				
업체2				
업체3				

* 평가에 참여한 모든 평가위원의 평가점수를 합산하여 종합평가점수로 산정한다.

○ 평가의견

2024. 07. .

평가위원장

(인)