

제7기 운영정보표시장치(OIDD) 신규 위탁공급사업자 선정

게임산업진흥에 관한 법률 제33조, 동법 시행령 제19조 및 동법 시행규칙 제25조의 규정에 따라 게임물 운영정보표시장치 신규 위탁 공급사업자 선정에 관하여 다음과 같이 공고합니다.

2026년 8월 7일
게임물관리위원회

1. 사업개요

- 사업명 : 제7기 운영정보표시장치(OIDD) 신규 위탁공급사업자 선정
- 사업범위 : 운영정보표시장치 개발·공급·하자보증·유지보수
※세부사항은 제안요청서 참조
- 사업수행기간 : 사업계약서 체결일 ~ 2029. 12. 31.
※사업진행 상황에 따라 변경될 수 있음

2. 사업시행자 선정 방법

- 사업자 수를 사전에 정하지 않고 일정한 심사기준을 충족하는 사업자를 모두 선정(절대평가, 기술평가 80%+가격평가 20%)
- 제안서 평가 및 공인시험인증검사 후 사업자 선정

3. 사업신청 자격

- 운영정보표시장치 위탁공급 사업을 영위하고자 하는 법인 또는 신설 (설립예정)법인으로 단독 및 공동수급체로 참여 가능
- 게임물관리위원회가 요구하는 제안업체의 자격요건을 충족해야 함
 - (경제적 능력) 계약 체결 시까지 자본총계가 30억원 이상으로 벤처기업 인증을 득한 경우 자본총계 15억원 이상으로 하며, 기술성장기업 인증을 득한 경우 자본총계는 10억원 이상으로 함
 - (기술적 능력) 전자관련 기기를 개발 또는 연구하거나 제작하는 업체로서 최근 3년 이내 공공기관에 정보시스템설비(장비·설비) 또는 H/W (전자제어기기 및 단말기 등)의 제조·납품한 실적이나 관련분야 연구실적(계약체결 사실)이 있는 업체
 - (도덕성 및 사회적 신용) ① 제안업체의 지분비율 5% 이상인 구성주주 또는 구성주주의 대표자는 공고일 기준 최근 3년 이내에 금고 이상의 형사 처벌을 받은 사실이 없어야 함. ② 접수마감일 기준 휴업 중이거나 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률», 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률», 「공공기관의 운영에 관한 법률», 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률», 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 상 부정당업자로 지정된 사실이 없어야 함. ③ 최근 3년 이내에 게임물관리위원회와 체결한 계약 또는 협약에 대해 해지 또는 취소 사실이 없어야 함

※세부사항은 제안요청서 참조

4. 계약의 무효

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제39조와 같은법 시행규칙 제44조에 해당 할 경우
- 협상적격자가 소정의 기일 내에 계약을 체결하지 않을 경우
- 허위서류 제출 및 허위사실을 기재한 경우

5. 유의사항

- 제안서에 제시된 내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가짐. 다만, 계약서에 명시된 경우에는 계약서의 내용을 우선하며, 제안서 및 계약서에 대한 해석상 이견이 발생한 경우에는 게임물관리위원회의 해석을 우선으로 함
- 게임물관리위원회는 필요 시 제안업체에 대하여 추가제안 또는 추가자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐
- 추가자료 요청 시 제안업체는 이에 성실히 임해야 하며, 미제출 시의 불이익은 제안업체가 책임을 져야 함(제안서 검토 후 추후 통보)
- 제출 기한 내에 제안서 및 관련서류를 제출하지 않은 경우에는 제안을 포기한 것으로 간주함
- 추후 제안된 내용이 사실과 다르거나 허위로 판명될 경우, 이로 인하여 발생하는 모든 민·형사상의 책임은 제안업체에 있으며, 이에 따른 모든 행위를 무효로 함

6. 사업설명회 개최


- 일 시 : 2026. 8. 11.(화), 14:00
- 장 소 : 게임물관리위원회 본사 2층 대회의실
※일시 및 장소는 게임물관리위원회 사정에 따라 변경될 수 있음
- 사업설명회 참석 시에는 제안업체 직원임을 확인할 수 있는 신분증, 명함 등을 지참하여야 함

7. 제안서 및 공인시험인증 검사 접수

- 제안서(사업계획서) 접수 마감 : 2026. 9. 11.(금) 16:00까지
- 제출 장소 : 게임물관리위원회 경영지원팀(직접 방문 제출만 가능하며, 우편 및 택배 접수는 불가함)
- 제안서 설명회 및 평가 : 2026. 9. 18.(금)
- 공인시험인증 검사 접수 : 2026. 10월 중(추후 개별 공지)

8. 선정 절차

- 제안서 평가결과는 설명회 개최 이후 3일 이내 통보함
- 평가는 기술평가(80%) 및 가격평가(20%) 결과를 합산하여 총 평가 점수가 85점 이상인 자를 모두 협상적격자로 선정하며, 협상적격자 수에 제약을 두지 아니함



※ 제안서 설명회 및 공인시험인증 검사 일시는 별도 통보

9. 향후 추진일정

일정	내용	주요 내용
'26. 8. 7.	입찰 공고	홈페이지 및 나라장터 공고
'26. 8. 11.	사업 설명회	제안서 작성 및 평가 방법 안내
'26. 9. 11.	제안서 접수 마감	제안서 등 제출 자료 접수
'26. 9. 14.	참가자격요건 확인	제출 자료 내용 검토
'26. 9. 18.	제안서 평가	평가위원회 개최
'26. 9. 21.	평가 결과 발표	평가 결과 공고 및 통보
'26. 10. 23.	시제품 시험 접수	완제품 및 시험자료 제출
'26. 11. 20. ~ 23.	시제품 시험 결과 통보	공인시험인증 결과 통보
'26. 11. 23. ~ 26.	최종 사업자 선정	시험 결과를 반영한 최종 협상 대상자 선정
'26. 12. 11. ~ 14.	사업 계약 체결	계약 조건 및 공급가격 협상
'27. 1. 1.	차기 공급 개시	제7기 OIDD 제조·공급·유지보수 개시

10. 기타 사항

- 사업신청자는 반드시 관련 법령 및 모집 공고, 제안요청서 등 공고에 관한 사항을 숙지하여야 하며, 숙지하지 못한 책임은 전적으로 사업신청자에게 있음
- 상기 일정은 게임물관리위원회 내부 사정 등에 따라 조정될 수 있음
- 본 공고는 조달청 및 게임물관리위원회 홈페이지에 게시되는 시점부터 효력이 발생함
- 공고 관련 세부사항은 게임물관리위원회 홈페이지 및 첨부파일 (제안요청서 등) 참조

11. 담당부서

- 게임물관리위원회 조사지원팀
T: (051)720-6840 E-mail: jamsiki@grac.or.kr

□ 배경 및 목표

- (제6기 위탁공급사업자 협약종료) 제6기 위탁공급사업자의 계약 종료 시기 도래예정('26. 12.)에 따른, 신규 사업자 선정절차 추진
- (업계 의견수렴) 제7기 운영정보표시장치 사업의 정책방향 결정 및 계획수립과 관련한 게임 산업계 등의 의견수렴

□ 주요내용

- (접수기간) 2026. 6. 26. ~ 7. 5.(10일간)
- (접수방법) 홈페이지에 의견수렴 공고게시 후 우편 및 전자우편 수신
- (접수결과) 0건 접수

첨부 5

사업자 선정 평가지표

사업자 선정 평가지표 및 배점

평가항목	평가요소		배점	평가지표		배점	유형
1. 개요 및 업체일반 현황 (130)	1.1	사업에 대한 이해도	30	1.1.1	사업 목적, 특성, 주요 내용, 수행방안 등에 대한 이해도	30	비계량
	1.2	제안업체 재무상태	70	1.2.1	업체 신용평가 등급	70	계량
	1.3	유사사업에 대한 수행경험	30	1.3.1	최근 3년간 유사사업 실적 및 결과물	30	계량
2. 사업 수행계획 (720)	2.1	사업추진체계	50	2.1.1	사업추진 로드맵	50	비계량
	2.2	사업추진 조직 및 인력 구성	50	2.2.1	운영조직체계 및 적정인력구성	50	비계량
	2.3	재원조달계획	100	2.3.1	자기자본비율	40	계량
				2.3.2	사업비 조달능력	30	계량
				2.3.3	사업비 조달계획의 적정성 및 건전성	30	비계량
	2.4	사업성 분석 및 사업비 투자 · 관리계획	70	2.4.1	사업성 분석	40	비계량
				2.4.2	사업비 투자 · 관리계획	30	비계량
	2.5	OIDD 개발계획	100	2.5.1	OIDD 개발방안	50	비계량
				2.5.2	OIDD 제품설계방안	50	비계량
	2.6	OIDD 생산계획	100	2.6.1	OIDD 생산설비 구축방안	60	비계량
				2.6.2	OIDD 설계, 제조에 대한 감리 및 검수 계획	40	비계량
	2.7	OIDD 공급계획	100	2.7.1	OIDD 공급관리계획	50	비계량
				2.7.2	OIDD 공급가격 및 부담 경감방안	50	비계량
	2.8	OIDD 유지보수계획	50	2.8.1	OIDD 유지보수계획	30	비계량
				2.8.2	OIDD 재활용방안	20	비계량
	2.9	OIDD 관리계획	100	2.9.1	보안시스템 관리방안	50	비계량
				2.9.2	성능 및 인증 시스템 관리방안		
				2.9.3	OIDD 판독장치 구축 및 관리방안	30	비계량
				2.9.4	사용자 편익증대방안	20	비계량
3. 사업의 공공성 확보방안 및 협조방안 (120)	3.1	사업의 공공성 확보방안	70	3.1.1	OIDD 운영을 위한 정관 및 규정(안)	70	비계량
				3.1.2	지적재산권 확보 및 관리계획		
				3.1.3	공적 책임 실현방안		
				3.1.4	기타 공익 제공사항		
	3.2	게임물관리위원회 협조방안	50	3.2.1	게임물관리위원회 협조체계 구축방안	50	비계량
4. 기타 (30)	4.1	안정적 사업추진을 위한 추가 제안 및 지원사항	30	4.1.1	안정적 사업추진을 위한 추가 제안 및 지원사항	30	비계량

* 상세지표 및 평가방법은 별첨자료 참조