

과업지시서

I. 과업의 개요

1. 과업명 : 민선9기 충북 대전환 경제성장전략 수립 연구용역

2. 과업의 배경

- AI·디지털전환, 글로벌 공급망 재편, 고금리·저성장, 경제·산업 양극화, 지역인구 감소 등 복합적 경제 위기에 대응할 단기 실행전략과 중기 구조전환 전략 마련 필요
- 정부의 지역균형발전, 첨단 전략산업(반도체, 이차전지, 바이오), 디지털 전환·AI활용, 수출·투자활성화 등 정책 방향과 충북도의 전략을 정합화해 국비 확보 및 인프라 투자 연계
- 민선9기 출범에 따른 새 도정기조를 반영하여 부서별 산발 과제를 통합·정렬하고, 체계화하여 정책 우선 순위를 확립 → 정책의 속도감 및 효율성 제고

3. 과업의 목적

- 복합적 대내외 경제 위기 속에서 충북 대전환과 창업특별도 충북 등 민선9기 도정기조를 반영한 차별화된 경제성장전략을 수립하고자 함

4. 과업개요

- 과업기간 : 착수일로부터 120일(4개월)
- 사업비 : 80,000천원
- 계약방법 : 협상에의한계약
- 과업내용 : 대내외 경제 여건과 충북 경제현황을 심층 진단하여 민선 9기 도정기조를 반영한 경제 대전환 비전과 핵심 전략을 수립하고, 이행 로드맵 제시

II. 과업의 범위

1. 공간적 범위

- 충청북도 전역

2. 시간적 범위

- 기준년도 : 2026년 (최신 통계 및 현황 기준)
- 목표연도(실행방안 제시) : 2026년~2030년

3. 내용적 범위

- 대내외 여건 및 현황 분석: 글로벌·국내 경제 환경, 정부 정책 기조, 충북 경제·산업 현황 심층 진단
- 비전 및 성장전략 수립: '민생실용', '창업특별도' 등 민선 9기 도정기조를 반영한 비전, 목표 및 핵심 전략 정립
- 분야별 실행 로드맵 마련: 창업, 전략산업(반도체·이차전지·바이오 등), 투자·수출, 고용 등 분야별 단기·중기 액션플랜 및 국비 확보 연계 이행체계 구축

III. 과업내용

1. 과업의 주요내용

「충북 대전환 경제성장전략 수립 연구용역」 대내외 경제환경 변화와 정부 정책 기조, 충북도 경제현황을 면밀히 분석하고 민선 9기 새로운 도정기조를 반영하여 다음 각 사항의 내용을 포함하여 수행한다.

- 가. 대내외 경제여건 및 중앙정부 정책 변화 분석
- 나. 충북도 경제현황 심층 진단 및 분야별 실태 분석
- 다. SWOT 분석을 통한 단기·중기 정책 시사점 도출
- 라. 민선 9기 충북 대전환 경제성장 비전 및 전략목표 수립
- 마. 창업·민생·전략산업·균형투자·혁신기반 등 분야별 추진전략 및 실행 로드맵 마련
- 바. 그 밖에 충북 경제 대전환 및 국비 확보를 위해 필요한 사항

2. 과업세부내용

① 대내외 경제여건 변화 분석

- 글로벌 및 국내 복합 경제위기 동향 정리
- 정부 정책기조 및 국비 연계 가능성 점검·분석
 - 국가균형발전, 첨단전략산업, 디지털·AI, 수출·투자 활성화 등 정부 정책방향 분석
 - 국비 확보 및 대규모 국책 인프라 투자 연계를 위한 충북도 차원의 정부 정책 정합성 확보 방안 검토
- 대내외 경제여건이 충북 경제에 미치는 파급효과 분석

② 충북 경제현황 진단 및 분석

- 충북 경제규모 및 핵심지표 정리
- 산업구조·디지털 전환 및 수출·공급망 현황
- 기업 역동성 및 혁신 생태계 조성 현황
- 인력·고용·인구구조
- 입지·인프라·정주여건

③ 시사점 도출

- 진단결과 기반 SWOT분석(강점,약점,기회,위기)
- 단기 실행 및 중기 구조전환 과제 도출
- 정책 체계화 및 우선순위 설정 기준(효과·시급·실행가능성 등) 마련
- 목표-전략-과제 연계 체계 정리

④ 충북 경제성장전략

- 민선 9기 경제비전 및 전략 목표 제시
 - 비전 및 전략목표는 정량지표로 수치화하여 제시
 - 도정 기조인 충북 대전환 민생실용 충북 및 기회가 넘치는 창업특별도 충북을 구체화한 경제 비전 제시

- 충북 대전환 핵심 전략 방향 정립(안)
 - (창업·스케일업) 창업·벤처 중심의 경제 체질 개선 및 창업 생태계 선순환 구조 정착 전략
 - (민생·실용) 소상공인·자영업 경쟁력 강화 및 경제 양극화 완화 전략, 도민 체감형 일자리 창출, 수출 구조 및 글로벌 공급망 대응 전략
 - (첨단산업·AD) 전략산업의 AI·디지털 전환(AX) 및 초격차 확보 전략, AI 인프라(에너지 자립 등) 확보 전략
 - (균형·투자) 정주여건 개선, SOC 조성, 지역균형, 투자유치, 시군 상생발전 전략
 - (혁신기반) 인재양성, 일자리연계, 산학협력 네트워크 조성 전략 등
- 전략별 핵심성과관리 틀 제시
- 정부 정책과의 정합성 및 자원 연계방향 제시

⑤ 분야별 추진전략 및 실행 로드맵 마련

- 전략별 분야 핵심 실행과제 도출 및 과제 정리
- 단계별 실행 로드맵 제시 및 정책 우선 순위 설정
 - 단기(1~2년민생안정 및 현안) 및 중기(3~5년산업구조 전환) 단계별 로드맵 제시
 - 정책 우선순위 도출 및 우선 추진과제 선정
- 국비 확보 연계 포인트 및 대상사업 제시
- 행·재정 추진체계 기본 설계

Ⅳ. 과업 수행 지침

1. 일반사항

- 가. 본 ‘과업 수행지침’ (이하 지침이라 한다)은 “충북 대전환 경제성장전략 수립 ” 연구용역을 원활히 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며, 모든 과업은 본 지침에 의하여 수행한다. 다만, 여기에 규정되지 아니한 사항은 관계법령 및 발주처의 관련규정에 의거 발주처와 협의하여 수행한다.
- 나. 과업수행자는 계약 체결 후 10일 이내에 과업을 착수해야 하며 과업수행에 필요한 제반 서류를 발주처에 제출하여야 한다.
- 다. 과업의 수행은 전문지식을 최대한 활용하여야 하며, 용역의 성과가 발주기관에 최대한 이익을 줄 수 있도록 하여야 한다.
- 라. 과업수행을 위한 자료는 공신력 있는 최신의 자료를 활용하고 조사가 필요한 경우 조사를 실시하여 그 결과를 사용할 수 있다.
- 마. 과업수행 중 사용되는 모든 자료는 그 출처와 근거를 밝혀 객관성을 확보하여야 하며, 통계는 정확하고 합리적인 기법을 사용하여 정리하여야 한다.
- 바. 본 과업 수행과정에서 취득한 현황조사 결과와 기존 자료, 타 지자체 사례를 최대한 포함시켜 보고서를 작성하여야 하며, 기존 연구결과와 진행 중인 연구 등도 최대한 활용하여야 한다.
- 사. 본 과업의 원활한 수행을 위해 발주처의 사전 승인을 받아 관련 분야의 전문 기관 및 전문가를 참여시킬 수 있다.

가. 과업의 수행

- 1) 과업수행자는 본 용역사업의 성공을 위하여 효율적인 운영관리방안을 제시하고 발주처와 협의하여 사업을 수행해야 한다.

- 2) 과업수행자는 본 지침에 명시되지 않은 사항이라도 필요하다고 인정되는 중요사항은 필요한 서류를 작성 제출하여 발주처와 협의·결정하여야 하고, 발주처가 별도로 필요하다고 인정하는 추가 과업지시 및 기타 사항에 대한 지시를 따라야 한다.
- 3) 과업수행자는 과업수행을 위하여 투입된 용역수행자를 임의로 교체할 수 없으며, 불가피한 경우 발주처의 사전승인을 받아야 한다.
- 4) 발주처는 과업수행에 부적합하다고 판단한 용역수행자에 대해서는 그의 교체를 요구할 수 있으며 과업수행자는 즉시 교체하여야 한다.
- 5) 충청북도의 정책변동 등 여건변동으로 인하여 과업지시서의 내용을 변경, 또는 추가하여야 할 사항이 발생할 경우 충청북도와 협의·조정할 수 있다.

나. 과업의 변경

- 1) 본 과업 수행 상 과업의 일부변경이 필요하다고 판단될 시 발주처가 인정하는 경우에 한하여 과업의 일부를 변경할 수 있다. 과업수행자는 변경된 과업에 대하여 발주처와 협의하고 발주처의 최종 방침에 따라야 한다.
- 2) 위의 사유로 과업변경 요인이 발생할 경우 또는 계약 체결 후 예정가격 또는 계약금액의 결정에 하자 또는 착오가 발생하였을 때에는 계약금액에서 정산 조치한다.

다. 과업의 진도관리

- 1) 과업의 진도 보고는 정기적으로 수행하여야 하며, 각 단계별 업무가 완료되기 전에 보고하여야 한다.

라. 책임소재

- 1) 본 과업으로 인하여 과업수행자가 제3자에게 피해를 주었을 경우 과업수행자 부담으로 손실을 보상하여야 한다.

- 2) 계획의 불완전 및 조사자 착오, 성과품의 하자로 인하여 발주처에 피해가 있을 때, 또는 과업수행자로서의 의무와 필요한 조치를 이행하지 아니하여 발생하는 민·형사상의 모든 책임은 과업수행자가 진다.

2. 공무원 연구자 역할

- 가. 공무원 연구자는 동 용역수행을 위한 연구자문단에 참여하고 과업수행이 이루어질 수 있도록 자문회의 등에 참여하여 다양한 의견을 개진하고, 제시된 의견들이 용역 결과에 반영될 수 있도록 한다.

3. 보안사항

- 가. 용역기관 대표자는 과업착수와 동시에 보안각서를 제출하고 과업참여자에 대한 보안각서는 용역기관 대표자 책임 하에 착수보고서 제출시에 제출한다.
- 나. 보안사항의 누설과 관련 자료의 도난, 분실, 기타 손괴 등을 방지하고 제반 보안사항의 조치를 강구 또는 감독하기 위하여 정부 보안책임자를 지정하여야 한다.
- 다. 용역과업수행 중 과업참여자를 교체할 경우에는 인계·인수를 철저히 하여 자료의 외부 유출을 방지하여야 한다.
- 라. 용역과업 종사자 이외의 자에게 부득이 한 사정으로 성과품 등 관계 자료를 취급하게 해야 할 경우에는 반드시 보안각서를 징구 후 취급토록 하여야 한다.
- 마. 본 과업수행과 관련된 자료 및 성과품 등은 본 과업 이외의 여타 목적으로 사용될 수 없으며, 발주처의 서면 승인 없이는 타인에게 제공 또는 대여하거나 외부에 공개할 수 없다.
- 바. 과업 수행 상 발생한 자료 등의 폐기물은 보안관리 책임자 책임

하에 완전 소각하여야 한다.

- 사. 용역계약자는 용역 수행과정에서 발생한 각종자료와 용역 성과품은 용역 준공시 전부 납품하여야 하며, 성과품을 추가로 인쇄하여 보관 할 수 없다.
- 아. 용역계약자가 용역사업 수행과정에서 취득한 내용을 임의로 사용하여 손해를 입었을 경우 손해배상을 하여야 한다.

4. 과업수행 보고 등

- 가. 착수보고 : 착수일로부터 10일 이내

- 1) 과업 수행 방향 및 방법, 세부추진 일정
- 2) 분야별 참여 인력 명단 및 조직 편성표, 보안각서
- 3) 과업 수행 계획표 : 중간·최종보고
- 4) 운영방안 및 기타 과업수행에 필요한 사항

- 나. 중간보고 : 연구과정 50% 진행 시점에서 중간보고(발주처와 협의)

- 1) 과업 추진사항 및 공정현황
- 2) 과업수행 및 조사자료 수집 결과 등 보고자료 제출
- 3) 중간보고서 제출 및 프리젠테이션, 다음 과업 수행계획 등
※ 보고방식, 일정, 보고자 등은 발주부서와 사전협의하여 결정

- 다. 최종보고 : 과업종료 1개월 이내

- 1) 최종보고회 개최 10일 전까지 최종보고서(안), 요약보고서(안) 등 관련 자료 제출
- 2) 최종보고회는 요약보고서 작성, 빔프로젝트를 이용하여 책임연구원이 보고함
- 보고 일정 및 보고자 등 변경사유 발생 시 발주부서와 사전협의하여야 한다.

- 라. 수시보고 : 발주기관이 요청하는 때

- 1) 과업수행과 관련하여 발주기관이 요청하는 경우
- 2) 요청사항에 대한 자료 제출 및 보고

5. 성과품 납품

- 가. 과업수행결과는 과업성과품으로 제출하되, 본 과업에 대한 모든 성과품 인쇄시에는 발주기관과 협의하여 승인을 득한 후 인쇄를 실시하여야 한다.
- 나. 과업수행자는 성과품을 전량 납품하여야 하며, 인쇄책자는 추가 인쇄하여 보관할 수 없다.
- 다. 모든 성과품은 발주기관의 승인 없이 제3자에게 제공 또는 대여할 수 없다.
- 라. 용역 성과품은 A4규격의최종보고서 및 부록(참고문헌 목록, 문헌 조사 및 용역수행을 통해 수집된 자료 중 보고서에 포함되지 않은 내용)과 보고서의 내용이 담긴 한글 및 PDF 파일 및 기타 관련 결과물로 한다.
- 마. 성과품 내역

구 분	규 격	수 량	비 고
착수보고자료	A4	20부	발주기관과 협의하여 인쇄방법 결정
중간보고자료	A4	20부	"
최종보고서, 요약보고서	A4	30부	"
최종 및 요약보고서, 관련데이터 파일 자료	전자파일	3세트	한글 및 PDF 파일 (도면, 그림 등 포함)

※ 성과품의 제작방법, 규격, 수량 등에 대해서는 발주기관의 요청에 따라 조정될 수 있음

6. 유사도 검사 실시

- 가. 정책연구용역 완료 후 최종 보고서에 대한 유사도 검사결과를 제출하여야 한다. 다만, 연구용역결과가 비공개 대상일 경우에는 제외한다.

7. 추진일정(예정 공정표)

주요내용	추진 공정(월차별)				비고
	9월	10월	11월	12월	
1. 대내외 경제여건 및 정부정책방향 분석					
2. 충북경제 현황진단 및 시사점 도출					
3. 충북 경제성장전략 비전 및 목표 수립					
4. 분야별 전략 및 실행 로드맵 수립					
5. 과업수행 상황보고	(착수보고회)	(중간보고회)		(최종보고회)	
6. 성과품 납품(최종보고서)					