
▣임 소 반 : 8임반 1소반(솎아베기 - 무육 소)

1. 위 치

     ⊙ 고성군 토성면 도원리에 위치하고 있음.

     ⊙ 대상지가 임도와 연접하고 있어 접근성이 매우 양호함.

     ⊙ 임령 대비 우세목의 수고로 판단할 경우 지위는 중에 해당.

2. 지 황

  가. 지황

     ⊙ 모암은 주로 화강암으로, 표고는 235~375m, 경사도는 평균적으로 중, 토성은 양토(갈색건조~적윤산림토양), 토심은 천~중 범위이며, 방위는 남향이다.

  나. 기타사항

     ⊙ 대상지가 임도와 연접하고 있어 접근성은 양호하나, 실시설계 당시 임도 구조개량 작업 중으로 차량 통행에 유의하여야 한다.

※ 대상지 하단부로 국사 경계지가 있으므로, 작업시 경계확인을 철저히 하도록 한다.

3. 임 황

  가. 임황개요

본수(본) 재적(㎥)

강원지방소나무 68.02%

잣나무 1.60%

기타활엽수 30.38% 28 12 8

28 ~ 28 6 ~ 42 5 ~ 18

합계 100.0%

  나. 임분 활력 및 수형

     ⊙ 인공 조림지로 소나무 단순림의 형태를 보이고 있으며, 대상지내 잣나무 및 기타활엽수가 단목상으로 분포하고 있다.

     ⊙ 일부 소나무(경급 28cm 이상)는 벌채 당시 단목상으로 남겨두었던 것으로 사료되며 대상지에 산발적으로 생육하고 있다.

     ⊙ 소나무의 생육상태는 양호하며, 이번 숲가꾸기를 통해 입목밀도 조절 등 생육환경 개선으로 우량 경제림으로 유도하고자 함.

비고

5.06 침엽수림 2,617       181.73 919.54

소 반 별 시 방 서

면적(ha) 임상 수종 혼효율(%) 임령(년) 경급(㎝) 수고(m)
ha당

총축적(㎥)



4. 산림의 기능 및 경영ㆍ관리 목표

     ⊙ 경 영 목 표 : 목재생산림

     ⊙ 관 리 목 표 : 생태적 안정을 기반으로 하여 국민경제 활동에 필요한 양질의 목재를 지속적ㆍ효율적으로 생산, 공급하기 위한 산림

5. 작업방법

  가. 작업방법 요약

제거목 가지 ha당 ha당

본수 재적 선목 치기 총 수집량 규격재 미이용 입목파쇄 잔존본수

(본) (㎥) 본수대비 재적대비 (본/ha) (본/ha) (㎥) (㎥/ha) (㎥/ha) (㎥/ha) (본/ha)

솎아베기

(무육)
877 28.65 34% 16% 1,740

  나. 사업종 및 단위작업

     ⊙ 사업종은 솎아베기(무육)로 함.

     ⊙ 작업종은 솎아베기로 함.

  다. 제거대상목 선정 및 작업 방법

     ⊙ 임목간 생육공간을 확보하며, 형질 우량목에 방해되는 상층 경쟁목을 제거를 실시한다.

     ⊙ 소나무와 경쟁을 하고 있는 경쟁목을 우선적으로 제거하며 고사목, 형질 불량목, 개재목등을 제거하며, 기타활엽수중 형질이 좋은 입목이나 보호목 등은 제거하지 않는다.

     ⊙ 간벌작업 후 발생한 산물은 조재 후 최대한 지면에 밀착시켜 부식을 촉진 할 수 있도록 한다.

     ⊙ 칡, 머루, 다래, 청미래 등 우량목에 피해를 주거나 향후 잔존목 피해가 예상되는 덩굴류는 제거하도록 한다.

  라. 기타사항

     ⊙ 계곡부 주변 등의 덩굴류를 제거하여 입목을 보호한다.

     ⊙ 작업 후에는 음식물이나 장갑, 기름통 등 사용 재료를 잘 수거하여 환경 오염을 예방한다.

     ⊙ 매일 안전 교육을 실시하여 취급 부주의로 인한 안전 사고를 미연에 방지한다.

     ⊙ 눈, 비가 오거나 일기가 불순하여 안전사고 발생이 우려될 시에는 작업을 중지토록 한다.

     ⊙ 명시한 사항 외의 작업 방법은 일반ㆍ특별ㆍ전문시방서의 사항을 준용하여 작업하도록 한다.

     ⊙ 이외 안전관리 사항은 산림사업 작업안전관리 매뉴얼에 따르도록 한다.

 마. 작업난이도

비고

수종

소나무중(15~30도 이하) 가슴높이 이상 초본·관목 개소당 평균면적 1~3ha 미만 미적용

작업장 난이도

선목시기

해당없음

경사도 장애물의 정도 집단화 정도 규격재 생산여부

사업종

ha당 제거량 산물수집

제거율(%)



▣임 소 반 : 8임반 2소반(솎아베기 - 무육 잣)

1. 위 치

     ⊙ 고성군 토성면 도원리에 위치하고 있음.

     ⊙ 대상지가 임도와 연접하고 있어 접근성이 매우 양호함.

     ⊙ 임령 대비 우세목의 수고로 판단할 경우 지위는 중에 해당.

2. 지 황

  가. 지황

     ⊙ 모암은 주로 화강암으로, 표고는 280~330m, 경사도는 평균적으로 중, 토성은 양토(갈색건조~적윤산림토양), 토심은 천~중 범위이며, 방위는 남동향이다.

  나. 기타사항

     ⊙ 대상지가 임도와 연접하고 있어 접근성은 양호하나, 실시설계 당시 임도 구조개량 작업 중으로 차량 통행에 유의하여야 한다.

3. 임 황

  가. 임황개요

본수(본) 재적(㎥)

잣나무 36.99%

강원지방소나무 44.96%

기타활엽수 18.05% 28 10 7

28 ~ 28 6 ~ 32 5 ~ 16

합계 100.0%

  나. 임분 활력 및 수형

     ⊙ 인공 조림지로 잣나무와 소나무가 혼생하고 있는 단순림의 형태를 보이고 있으며, 기타활엽수 단목상으로 생육하여 경쟁하고 있다.

     ⊙ 임령대비 잣나무 및 소나무 생육상태는 보통이며,  이번 숲가꾸기를 통해 입목밀도 조절 등 생육환경 개선으로 우량 경제림으로 유도하고자 함.

     ⊙ 벌채 당시 존치했던 소나무가 남아있어 재적대비 혼효율이 소나무가 높게 산출되었음. 본수대비 혼효율은 잣나무가 더 높음.

비고

0.71 침엽수림 2,825       123.39 87.61

소 반 별 시 방 서

면적(ha) 임상 수종 혼효율(%) 임령(년) 경급(㎝) 수고(m)
ha당

총축적(㎥)



4. 산림의 기능 및 경영ㆍ관리 목표

     ⊙ 경 영 목 표 : 목재생산림

     ⊙ 관 리 목 표 : 생태적 안정을 기반으로 하여 국민경제 활동에 필요한 양질의 목재를 지속적ㆍ효율적으로 생산, 공급하기 위한 산림

5. 작업방법

  가. 작업방법 요약

제거목 가지 ha당 ha당

본수 재적 선목 치기 총 수집량 규격재 미이용 입목파쇄 잔존본수

(본) (㎥) 본수대비 재적대비 (본/ha) (본/ha) (㎥) (㎥/ha) (㎥/ha) (㎥/ha) (본/ha)

솎아베기

(무육)
1000 18.84 35% 15% 1,825

  나. 사업종 및 단위작업

     ⊙ 사업종은 솎아베기(무육)로 함.

     ⊙ 작업종은 솎아베기로 함.

  다. 제거대상목 선정 및 작업 방법

     ⊙ 임목간 생육공간을 확보하며, 형질 우량목에 방해되는 상층 경쟁목을 제거를 실시한다.

     ⊙ 잣나무와 경쟁을 하고 있는 경쟁목을 우선적으로 제거하며 고사목, 형질 불량목, 개재목등을 제거하며, 기타활엽수중 형질이 좋은 입목이나 보호목 등은 제거하지 않는다.

     ⊙ 간벌작업 후 발생한 산물은 조재 후 최대한 지면에 밀착시켜 부식을 촉진 할 수 있도록 한다.

     ⊙ 칡, 머루, 다래, 청미래 등 우량목에 피해를 주거나 향후 잔존목 피해가 예상되는 덩굴류는 제거하도록 한다.

  라. 기타사항

     ⊙ 계곡부 주변 등의 덩굴류를 제거하여 입목을 보호한다.

     ⊙ 작업 후에는 음식물이나 장갑, 기름통 등 사용 재료를 잘 수거하여 환경 오염을 예방한다.

     ⊙ 매일 안전 교육을 실시하여 취급 부주의로 인한 안전 사고를 미연에 방지한다.

     ⊙ 눈, 비가 오거나 일기가 불순하여 안전사고 발생이 우려될 시에는 작업을 중지토록 한다.

     ⊙ 명시한 사항 외의 작업 방법은 일반ㆍ특별ㆍ전문시방서의 사항을 준용하여 작업하도록 한다.

     ⊙ 이외 안전관리 사항은 산림사업 작업안전관리 매뉴얼에 따르도록 한다.

 마. 작업난이도

비고

수종

잣나무중(15~30도 이하) 가슴높이 이상 초본·관목 개소당 평균면적 1~3ha 미만 미적용

작업장 난이도

선목시기

해당없음

경사도 장애물의 정도 집단화 정도 규격재 생산여부

사업종

ha당 제거량 산물수집

제거율(%)



▣임 소 반 : 8임반 4소반(솎아베기 - 무육 소)

1. 위 치

     ⊙ 고성군 토성면 도원리에 위치하고 있음.

     ⊙ 대상지가 임도와 연접하고 있어 접근성이 매우 양호함.

     ⊙ 임령 대비 우세목의 수고로 판단할 경우 지위는 중에 해당.

2. 지 황

  가. 지황

     ⊙ 모암은 주로 화강암으로, 표고는 250~320m, 경사도는 평균적으로 중, 토성은 양토(갈색건조~적윤산림토양), 토심은 천~중 범위이며, 방위는 남동향이다.

  나. 기타사항

     ⊙ 대상지가 임도와 연접하고 있어 접근성은 양호하나, 실시설계 당시 임도 구조개량 작업 중으로 차량 통행에 유의하여야 한다.

3. 임 황

  가. 임황개요

본수(본) 재적(㎥)

강원지방소나무 47.84%

잣나무 19.51%

기타활엽수 32.64% 28 10 7

28 ~ 28 6 ~ 22 5 ~ 13

합계 100.0%

  나. 임분 활력 및 수형

     ⊙ 인공 조림지로 소나무 단순림의 형태를 보이고 있으며, 기타활엽수 잣나무가 단목상으로 생육하여 경쟁하고 있다.

     ⊙ 소나무의 생육상태는 양호하며, 이번 숲가꾸기를 통해 입목밀도 조절 등 생육환경 개선으로 우량 경제림으로 유도하고자 함.

0.75 침엽수림 3,050       119.58 89.68

소 반 별 시 방 서

면적(ha) 임상 수종 혼효율(%) 임령(년) 경급(㎝) 수고(m)
ha당

총축적(㎥) 비고



4. 산림의 기능 및 경영ㆍ관리 목표

     ⊙ 경 영 목 표 : 목재생산림

     ⊙ 관 리 목 표 : 생태적 안정을 기반으로 하여 국민경제 활동에 필요한 양질의 목재를 지속적ㆍ효율적으로 생산, 공급하기 위한 산림

5. 작업방법

  가. 작업방법 요약

제거목 가지 ha당 ha당

본수 재적 선목 치기 총 수집량 규격재 미이용 입목파쇄 잔존본수

(본) (㎥) 본수대비 재적대비 (본/ha) (본/ha) (㎥) (㎥/ha) (㎥/ha) (㎥/ha) (본/ha)

솎아베기

(무육)
1175 29.13 39% 24% 1,875

  나. 사업종 및 단위작업

     ⊙ 사업종은 솎아베기(무육)로 함.

     ⊙ 작업종은 솎아베기로 함.

  다. 제거대상목 선정 및 작업 방법

     ⊙ 임목간 생육공간을 확보하며, 형질 우량목에 방해되는 상층 경쟁목을 제거를 실시한다.

     ⊙ 소나무와 경쟁을 하고 있는 경쟁목을 우선적으로 제거하며 고사목, 형질 불량목, 개재목등을 제거하며, 기타활엽수중 형질이 좋은 입목이나 보호목 등은 제거하지 않는다.

     ⊙ 간벌작업 후 발생한 산물은 조재 후 최대한 지면에 밀착시켜 부식을 촉진 할 수 있도록 한다.

     ⊙ 칡, 머루, 다래, 청미래 등 우량목에 피해를 주거나 향후 잔존목 피해가 예상되는 덩굴류는 제거하도록 한다.

  라. 기타사항

     ⊙ 계곡부 주변 등의 덩굴류를 제거하여 입목을 보호한다.

     ⊙ 작업 후에는 음식물이나 장갑, 기름통 등 사용 재료를 잘 수거하여 환경 오염을 예방한다.

     ⊙ 매일 안전 교육을 실시하여 취급 부주의로 인한 안전 사고를 미연에 방지한다.

     ⊙ 눈, 비가 오거나 일기가 불순하여 안전사고 발생이 우려될 시에는 작업을 중지토록 한다.

     ⊙ 명시한 사항 외의 작업 방법은 일반ㆍ특별ㆍ전문시방서의 사항을 준용하여 작업하도록 한다.

     ⊙ 이외 안전관리 사항은 산림사업 작업안전관리 매뉴얼에 따르도록 한다.

 마. 작업난이도

비고

수종

소나무중(15~30도 이하) 가슴높이 이상 초본·관목 개소당 평균면적 1~3ha 미만 미적용

선목시기

해당없음

경사도 장애물의 정도 집단화 정도 규격재 생산여부

작업장 난이도

사업종

ha당 제거량 산물수집

제거율(%)



▣임 소 반 : 8임반 4소반(솎아베기 - 무육 잣)

1. 위 치

     ⊙ 고성군 토성면 도원리에 위치하고 있음.

     ⊙ 대상지가 임도와 연접하고 있어 접근성이 매우 양호함.

     ⊙ 임령 대비 우세목의 수고로 판단할 경우 지위는 중에 해당.

2. 지 황

  가. 지황

     ⊙ 모암은 주로 화강암으로, 표고는 210~285m, 경사도는 평균적으로 중, 토성은 양토(갈색건조~적윤산림토양), 토심은 천~중 범위이며, 방위는 남, 남동향이다.

  나. 기타사항

     ⊙ 대상지가 임도와 연접하고 있어 접근성은 양호하나, 실시설계 당시 임도 구조개량 작업 중으로 차량 통행에 유의하여야 한다.

3. 임 황

  가. 임황개요

본수(본) 재적(㎥)

잣나무 20.12%

강원지방소나무 75.71%

기타활엽수 4.18% 34 12 8

34 ~ 34 6 ~ 44 5 ~ 19

합계 100.0%

  나. 임분 활력 및 수형

     ⊙ 인공 조림지로 잣나무와 소나무가 혼생하고 있는 단순림의 형태를 보이고 있으며, 기타활엽수 단목상으로 생육하여 경쟁하고 있다.

     ⊙ 임령대비 잣나무 생육상태는 보통이며,  이번 숲가꾸기를 통해 입목밀도 조절 등 생육환경 개선으로 우량 경제림으로 유도하고자 함.

     ⊙ 벌채 당시 존치했던 소나무가 남아있어 재적대비 혼효율이 소나무가 높게 산출되었음. 본수대비 혼효율은 잣나무가 더 높음.

소 반 별 시 방 서

면적(ha) 임상 수종 혼효율(%) 임령(년) 경급(㎝) 수고(m)
ha당

총축적(㎥) 비고

1.38 침엽수림 1,941       214.64 296.21



4. 산림의 기능 및 경영ㆍ관리 목표

     ⊙ 경 영 목 표 : 목재생산림

     ⊙ 관 리 목 표 : 생태적 안정을 기반으로 하여 국민경제 활동에 필요한 양질의 목재를 지속적ㆍ효율적으로 생산, 공급하기 위한 산림

5. 작업방법

  가. 작업방법 요약

제거목 가지 ha당 ha당

본수 재적 선목 치기 총 수집량 규격재 미이용 입목파쇄 잔존본수

(본) (㎥) 본수대비 재적대비 (본/ha) (본/ha) (㎥) (㎥/ha) (㎥/ha) (㎥/ha) (본/ha)

솎아베기

(무육)
610 12.81 31% 6% 1,331

  나. 사업종 및 단위작업

     ⊙ 사업종은 솎아베기(무육)로 함.

     ⊙ 작업종은 솎아베기로 함.

  다. 제거대상목 선정 및 작업 방법

     ⊙ 임목간 생육공간을 확보하며, 형질 우량목에 방해되는 상층 경쟁목을 제거를 실시한다.

     ⊙ 잣나무와 경쟁을 하고 있는 경쟁목을 우선적으로 제거하며 고사목, 형질 불량목, 개재목등을 제거하며, 기타활엽수중 형질이 좋은 입목이나 보호목 등은 제거하지 않는다.

     ⊙ 간벌작업 후 발생한 산물은 조재 후 최대한 지면에 밀착시켜 부식을 촉진 할 수 있도록 한다.

     ⊙ 칡, 머루, 다래, 청미래 등 우량목에 피해를 주거나 향후 잔존목 피해가 예상되는 덩굴류는 제거하도록 한다.

  라. 기타사항

     ⊙ 계곡부 주변 등의 덩굴류를 제거하여 입목을 보호한다.

     ⊙ 작업 후에는 음식물이나 장갑, 기름통 등 사용 재료를 잘 수거하여 환경 오염을 예방한다.

     ⊙ 매일 안전 교육을 실시하여 취급 부주의로 인한 안전 사고를 미연에 방지한다.

     ⊙ 눈, 비가 오거나 일기가 불순하여 안전사고 발생이 우려될 시에는 작업을 중지토록 한다.

     ⊙ 명시한 사항 외의 작업 방법은 일반ㆍ특별ㆍ전문시방서의 사항을 준용하여 작업하도록 한다.

     ⊙ 이외 안전관리 사항은 산림사업 작업안전관리 매뉴얼에 따르도록 한다.

 마. 작업난이도

비고

수종

잣나무

경사도 장애물의 정도 집단화 정도 규격재 생산여부 선목시기

사업종

ha당 제거량 산물수집

제거율(%)

작업장 난이도

중(15~30도 이하) 가슴높이 미만 초본·관목 개소당 평균면적 1~3ha 미만 미적용 해당없음


