

**공사비총괄표**

## 가뭄대책용 지산간이양수장 보수공사

**일금 : 8,228,000 원**

| 비       |   |         | 목 |   | 적용율 | 공사비  | 구         |           | 성                  | 비                           | 합         | 계                                        | 비                             |                       | 고 |              |           |                     |  |  |
|---------|---|---------|---|---|-----|------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---|--------------|-----------|---------------------|--|--|
| 순       | 재 | 직       | 접 | 재 | 료   | 비    |           | 1,328,790 |                    |                             | 1,328,790 |                                          |                               |                       |   |              |           |                     |  |  |
|         |   | 간       | 접 | 재 | 료   | 비    |           |           |                    |                             | -         |                                          |                               |                       |   |              |           |                     |  |  |
|         |   | [ 소 계 ] |   |   |     |      | 1,328,790 |           |                    | 1,328,790                   |           |                                          |                               |                       |   |              |           |                     |  |  |
| 공       | 노 | 직       | 접 | 노 | 무   | 비    |           | 3,456,585 |                    |                             | 3,456,585 |                                          |                               |                       |   |              |           |                     |  |  |
|         |   | 간       | 접 | 노 | 무   | 비    | 19.1%     | 660,208   |                    | 직접노무비 × 19.1%               |           | 660,208                                  |                               |                       |   |              |           |                     |  |  |
|         |   | [ 소 계 ] |   |   |     |      | 4,116,793 |           |                    | 4,116,793                   |           |                                          |                               |                       |   |              |           |                     |  |  |
| 사       | 경 | 산       | 출 | 경 | 비   |      | 103,021   |           |                    | 103,021                     |           |                                          |                               |                       |   |              |           |                     |  |  |
|         |   | 산       | 재 | 보 | 험   | 료    | 3.56%     | 146,558   |                    | 노무비 × 3.56%                 |           | 146,558                                  |                               | 모든 건설공사               |   |              |           |                     |  |  |
|         |   | 고       | 용 | 보 | 험   | 료    | 1.01%     | 41,580    |                    | 노무비 × 1.01%                 |           | 41,580                                   |                               | 모든 건설공사               |   |              |           |                     |  |  |
|         |   | 건       | 강 | 보 | 험   | 료    | 3.595%    |           |                    | 직접노무비 × 3.595%              |           | -                                        |                               | 공사기간 1개월(30일) 이상      |   |              |           |                     |  |  |
|         |   | 연       | 금 | 보 | 험   | 료    | 4.8%      |           |                    | 직접노무비 × 4.75%               |           | -                                        |                               | 공사기간 1개월(30일) 이상      |   |              |           |                     |  |  |
|         |   | 노       | 인 | 장 | 기   | 요    | 양         | 보         | 험                  | 료                           | 13.14%    |                                          |                               | 건강보험료 × 13.14%        |   | -            |           | 공사기간 1개월(30일) 이상    |  |  |
|         |   | 퇴       | 직 | 공 | 제   | 부    | 금         | 비         | 2.3%               |                             |           | 직접노무비 × 2.3%                             |                               | -                     |   | 추정금액 1억원 이상  |           |                     |  |  |
|         |   | 산       | 업 | 안 | 전   | 보    | 건         | 관         | 리                  | 비                           | 3.15%     | 150,739                                  |                               | (재료비 + 직접노무비) × 3.15% |   | 150,739      |           | 공사금액(도급+관급) 2천만원 이상 |  |  |
|         |   | 환       | 경 | 보 | 전   | 비    | 0.5%      |           |                    | (재료비 + 직접노무비 + 산출경비) × 0.5% |           | -                                        |                               | 전기공사, 소방공사 등 제외       |   |              |           |                     |  |  |
|         |   | 하       | 도 | 급 | 보   | 증    | 수         | 수         | 료                  | 0.081%                      |           |                                          | (재료비 + 직접노무비 + 산출경비) × 0.081% |                       | - |              | 전문공사 등 제외 |                     |  |  |
|         |   | 기       | 타 | 경 | 비   | 5.5% | 299,507   |           | (재료비 + 노무비) × 5.5% |                             | 299,507   |                                          |                               |                       |   |              |           |                     |  |  |
|         |   | 건       | 설 | 기 | 계   | 보    | 증         | 수         | 수                  | 료                           | 0.51%     |                                          |                               | (직접공사비) × 0.51%       |   | -            |           | 건설기계 대여 시           |  |  |
| 공       | 사 | 이       | 행 | 보 | 증   | 수    | 수         | 료         | 0.0108%            |                             |           | [(재료비 + 직접노무비 + 산출경비) × 0.0108%] × 공기(년) |                               | -                     |   | 추정금액 70억원 이상 |           |                     |  |  |
| 가       | 비 | [ 소 계 ] |   |   |     |      | 741,404   |           |                    | 741,404                     |           |                                          |                               |                       |   |              |           |                     |  |  |
| [ 합 계 ] |   |         |   |   |     |      | 6,186,987 |           |                    | 6,186,987                   |           |                                          |                               |                       |   |              |           |                     |  |  |
| 일       |   |         |   |   | 반   | 관    | 리         | 비         | 8.00%              | 494,959                     |           | (재료비 + 노무비 + 경비) × 8.00%                 |                               | 494,959               |   |              |           |                     |  |  |
| 이       |   |         |   |   | 윤   |      |           |           | 15.00%             | 802,973                     |           | (노무비 + 경비 + 일반관리비) × 15.00%              |                               | 802,973               |   |              |           |                     |  |  |
| 공       |   |         |   |   | 급   | 가    | 액         |           |                    | 7,480,000                   |           | 만단위이하절사                                  |                               | 7,480,000             |   |              |           |                     |  |  |
| 부       |   |         |   |   | 가   | 가    | 치         | 세         | 10.00%             | 748,000                     |           | 공급가액 × 10.00%                            |                               | 748,000               |   |              |           |                     |  |  |
| 도       |   |         |   |   | 급   | 공    | 사         |           |                    | 8,228,000                   |           |                                          |                               | 8,228,000             |   |              |           |                     |  |  |
| 관       |   |         |   |   | 급   | 자    | 재         |           |                    |                             |           |                                          |                               |                       |   |              |           |                     |  |  |
| 총       |   |         |   |   | 공   | 사    | 비         |           |                    | 8,228,000                   |           |                                          |                               |                       |   |              |           |                     |  |  |