

주요 심사내용

☐ 사 업 명 : 2026년 시공원 보수정비공사

☐ 사업개요

위 치	서대문구 현저동 101 외 1개소
개 요	- 관수설비 설치 1개소 - 이끼 398모판 설치 등
기 간	착공일로부터 100일

☐ 심사평가 결과

- 설계금액 : 128,824 천원
- 심사금액 : 127,358 천원
- 절 감 액 : 1,466 천원
- 절 감 률 : 1.14 %

☐ 주요 심사내용

- 제비율 적정성 여부
 - 산업안전보건관리비 : 도급자관급 포함 수식 적용
 - 고용개선지원비 : 사회보험료, 고용개선장려금 제외(자치구 제외)
- 내역서 적정성 여부
 - 목재데크 설치 : 3.5일 → 54.08 m^2 (도면 수량 반영)
- 일위대가 적정성 여부
 - 제19호(목재데크 설치) : 1일 → 1 m^2
 - ※ 내역서 단위 변경에 따른 일위대가 단위 변경

☐ 그 밖의 사항

- 사업부서 협의결과 이견없음
- 공사비 과다·과소 집행이 없도록 준공검사를 철저히 하고 예산낭비를 통한 불이익이 없도록 업무에 만전을 기하시기 바람.
- 계약심사가 완료된 사업도 향후 감사에 포함되며 사업계획 및 과업내용에 따라 종료한 후 관련 증빙의 보존 등 업무 수준을 유지하기 바람.
- 심사금액보다 원가를 더 절감할 수 있는 경제적인 공법 및 단가 등은 자체 발주 후 조정내용 및 사유를 명기하여 결과 송부. 끝.