

용역사업 집행계획 및 평가자료 제출에 관한 공고(정정)

「건설기술진흥법」 제35조 및 같은 법 시행령 제51조, 제52조의 규정 및 같은 법 시행규칙 제28조에 따라 우리 도에서 시행할 용역사업의 집행계획 및 입찰에 참가할 용역업체 선정을 위한 평가 자료의 제출 등에 관한 사항을 다음과 같이 공고합니다.

2026. 9. 8.

강원특별자치도지사

1. 용역사업 집행계획

가. 주요 집행계획

(단위 : 천원, VAT포함)

용역명	용역개요	용역비		용역기간 (개월)	비고 (평가방법)
		전체분	1차분		
강릉 섬석천 청량지구 지방하천 정비사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역	건설사업관리 1식 (제방보강 1.989km 등)	2,317,260	604,802	31	PQ

나. 용역사업 시행기관명 : 강원특별자치도(하천과)

다. 입찰예정시기 : 2026. 10월중(선정된 업체에 한하여 개별통지)

※ 입찰 예정 시기는 발주청 사정에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 평가자료의 작성 및 제출에 관한 사항

가. 참가자격

- (1) 공고일 현재 대표사 및 공동도급업체로 참여하는 모든 업체는 「건설기술진흥법」 제26조, 동법 시행령 제44조의 규정에 의한 종합 또는 설계·사업관리 건설엔지니어링업에 등록된 업체이어야 합니다.
- (2) 지역업체 참여도는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제36조 제14항, 제42조 제1항 내지 제4항, 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 제2장의2 기술·학술연구 용역 적격심사 세부 기준(행정안전부 예규 제373호, 2026.6.29.)」에 의거 지역업체 참여 지분율에 따라 지역업체 참여도 점수(3점)를 적용하며, 가능하면 **도내업체 참여 지분율을 49% 이상으로 공동 참여**하는 것을 적극 권장합니다.
- (3) 계약방식은 공동이행방식, 분담이행방식, 공동+분담이행방식의 공동 계약이 허용되며, 공동 수급업체 대표사는 출자비율이 가장 많은 업체로 합니다.
- (4) 「건설기술진흥법 시행령」 제58조에 따라 해당 건설공사를 도급받은 자 및 그 계열회사는 해당 건설사업관리용역(공동도급자 포함)에 참여 할 수 없습니다.
- (5) 「건설기술진흥법 시행령」 제58조에 따라 건설사업관리용역사업자로 선정된 후 해당 건설공사를 도급받는 자 및 그 계열회사에 해당하게 된 경우에는 즉시 교체됩니다.

나. 평가자료의 작성

- 평가자료는 「건설기술진흥법 시행규칙」 제28조 규정에 의거 우리 도에서 정한 평가기준 및 작성요령에 의합니다.

3. 참가등록 및 사업수행능력 평가서 제출

가. 사업수행능력평가서 작성기준 및 세부평가기준 교부

- 강원특별자치도 홈페이지(<http://state.gwd.go.kr>) 및 조달청 나라장터(<http://www.g2b.go.kr>) 인터넷 게시로 같음(별도 교부 없음)

나. 사업수행능력 참가등록 및 사업수행능력평가서 제출

- 일 시 : 2026. 9. 22.(화요일) 13:00 ~ 17:00(1일간)
- 장 소 : 강원특별자치도청 건설교통국 하천과 하천계획팀
(춘천시 중앙로 1, 강원특별자치도청 신관 5층)

※ 참가등록 및 평가서 제출은 당일에 한하여 직접 방문 제출하여야 하며, 팩스 및 우편접수는 불가함.

다. 제출서류

- 사업수행능력평가서 2부(원본1부, 사본1부), 책임건설사업관리자 능력평가서 및 자기소개서(분야별 포함) 11부(원본1부는 사업 수행능력평가서에 원본에 첨부, 부분 10부는 별권, 무선좌철), 대리인 참석시 위임장 및 재직 증명서 지참.
- 제출도서 파일 담긴 USB(사업수행능력평가서 스캔(PDF), 자기평가서(엑셀), 참여기술인이 수행중인 사업현황(한글 '양식 15')

※ 사업수행능력 세부평가기준 사업수행능력평가서 작성안내서 참조

라. 건설사업관리 기술인(책임 및 분야별) 면접 일시 및 장소

- 일 시 : 2026. 9월중 실시 예정 (1일간, 주말 제외)
- 장 소 : 강원특별자치도청

※ 발주청 사정에 따라 변경될 수 있으며, 별도로 유선안내 예정

마. 평가서 작성과 관련한 질의

- 사업수행능력평가 세부평가기준과 관련한 사항은 관련규정에 의거 사전규격공개를 완료하였음
- 따라서, 사업수행능력 세부평가기준을 기준으로 작성요청

4. 유의 및 기타사항

- (1) 사업수행능력평가(PQ)결과 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 제2장의2 기술·학술연구 용역 적격심사 세부기준(행정안전부 예규 제373호, 2026.6.29.)에 의한 당해용역 수행능력 평가점수 결과 적격점수 이상을 획득한 전체 업체를 입찰대상자로 선정합니다.
 - 다만, PQ 통과업체가 1개사인 경우 재공고후 평가절차를 다시 합니다.
- (2) 사용 언어는 「특정조달을 위한 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 특례규정 제8조에 따라 한국어를 사용하여야 합니다.
- (3) 「건설기술진흥법 시행령」 제58조 제1항 2의 규정에 의거 건설사업관리 대상 공사 도급사(시공회사)의 계열사인 건설사업관리용역사업자는 본 건설사업관리용역에 참가할 수 없으며, 용역업체 선정 및 계약체결 과정 또는 계약체결 이후에 건설사업관리용역사업자와 시공회사가 계열회사가 될 경우, 계약을 취소 또는 철회합니다.
- (4) 사업수행능력 평가자료는 건설기술진흥법 시행규칙 제28조의 평가기준 및 우리 도에서 교부한 평가자료 작성요령에 따라 사실대로 작성하여야 하며 허위, 위·변조사실이 발견되면 입찰참가 제한 및 낙찰취소, 계약해지 등의 불이익을 받을 수 있으며 제출된 자료는 일체 반환하지 않습니다.
- (5) 평가자료에 명시한 참여기술인은 업무의 연속성, 효율성 등을 고려하여 용역 준공시까지 계속 근무하여야 하며, 질병, 퇴직 등의 부득이한

사유로 인하여 교체가 필요한 경우에는 교체 인정사유를 명기하여 우리 도의 사전 승인을 받아야 합니다.

- (6) 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부 예규 제373호, 2026.6.29.) 제2장의2 기술·학술연구 용역 적격심사 세부기준에 따른 해당 용역의 사업 책임 및 분야별 책임기술자 경력 평가는 제외하며, 배점한도(만점)를 부여합니다.
- (7) 참여건설관리기술인은 입찰시 까지는 반드시 소속회사에 재직하여야 하며, 참여기술인의 사망 등 부득이한 경우는 우리 도에 즉시 그 사실을 통보하고 동등 이상의 등급, 경력을 보유한 기술인으로 우리 도에 대체 승인을 요구하여 평가위원회심의를 거쳐 대체승인 여부를 결정합니다. 이 경우 교체기술인으로 재평가하되, 당초 기술인의 점수를 초과할 수 없습니다.
- (8) 제출된 사업수행능력평가서의 평가대상 상주건설관리기술인이 평가 과정과 입찰과정중 타 발주기관의 사업수행능력 평가대상으로 참여 하여 이미 낙찰되었을 경우 해당 건설사업관리회사는 입찰에 참가 할 수 없으며, 해당 건설사업관리회사는 낙찰 사실을 우리 도에 즉시 통보 하여야 합니다.
- (9) 평가결과는 사업수행능력 평가 후 해당 용역사업자에게 개별 통보합니다.
- (10) 해당용역 회사는 사업수행능력 평가에 참여하는 기술인의 사업수행 능력평가에 참여하는 것에 대한 본인 동의서를 제출하여야 합니다. 본인 동의서를 미제출한 기술인은 평가대상에서 제외 합니다.
- (11) 평가자료 교부는 우리 도 홈페이지 게시로 갈음하고, 평가에 관련된 추가사항(보완사항) 등은 해당사항을 우리 도 홈페이지에 게재할 예정이므로 평가결과 통보 전까지 수시로 우리 도 홈페이지 내용을

확인하시기 바라며, 홈페이지 내용 미확인으로 인한 불이익에 대하여
우리 도에 이의를 제기할 수 없습니다.

- (12) 평가자료 제출 시 제출회사 명의 공문서와 평가자료는 소속직원
(재직증명서, 신분증 지참)이 제출하여야 합니다.
- (13) 제출된 서류에 대하여 필요시 용역현황 관리기관 등 관계기관이
발행한 증빙서를 참가자에게 추가로 요구할 수 있습니다.
- (14) 기타 자세한 사항은 강원특별자치도 하천과(☎033-249-3892, 유강석
주무관)로 문의하시기 바랍니다.

5. Summary Notice

○ Executive office of project : Gangwon State Government

○ Planning of Project Scale of budget

(units : thousand Korean WON / include VAT)

Project Title	Main Contents of Project	Supervising services Budget		Period (month)	remark
		Total	1st		
Integrated Construction Project Management Service for the Supervision and Delegation of Authority for Seomseok area river	Construction supervising and Managenment 1set (Reinforcement of the Embankment 1.989km)	2,317,260	604,802	31 (1st 9)	PQ

○ Distribution of application forms(A public homepage) :

※ Homepage : <http://state.gwd.go.kr>

○ Deadline for submission of application forms and related

[documents : September. 22. 2026 \(13:00 ~ 17:00\)](#)

○ Distribution and Reception Desk : Flood Control Divison,

Gangwon State Government

○ Contact : Flood Control Divison, Gangwon State Government

(Telephone : 033-249-3892, Fax : 033-249-4032)