
임실처리구역 노후하수관로 정비사업 합성수지 폐기물 처리용역

설 계 예 산 서

2026. 08.

임  실  군



목        차

설 계 설 명 서1.0 ························································································································································  

특 별 시 방 서2.0 ························································································································································  

설 계 예 산 서3.0 ························································································································································

단 가 산 출 서4.0 ························································································································································ 



설  계  설  명  서1. 0 



설  계  설  명  서

1. 용 역 명 : 임실처리구역 노후하수관로 정비사업 합성수지 폐기물처리 용역

2. 위    치 : 전라북도 임실군 임실읍, 신평면, 관촌면 일원

3. 목   적 : 본 용역은 임실처리구역 노후하수관로 정비사업장에서 발생될 폐기물(폐합성수지)을 위탁처리하기 위해 금번 예산 범위 내

에서 본 용역을 시행하고자 함.

4. 위탁처리 개요

(단위:ton)

구   분 폐합성수지 비  고

오수

굴착공사 61.2

비굴착공사 -

소계 61.2

우수

굴착공사 11.5

비굴착공사 -

소계 11.5

계 72.7



용역기간5. 계약일로부터 임실처리구역 노후하수관로 정비사업 준공일 까지 : 
본 용역 추진 중 다음과 같은 사유가 발생하였을 때 관의 승인을 얻어 용역기간을 연장할 수 있다.◦

가 임실처리구역 노후하수관로 정비사업 기간이 연장 되었을 때. 
나 발주처의 지시에 의하여 공사가 중단 되었을 때. 

설계변경 조건6. 
본 용역 추진 중 다음과 같은 사항이 발생하였을 때 현장에 맞추어 변경 설계할 수 있다.
가 본 용역는 조사 당시 수립된 자료에 의하여 설계한 것인 바 조사 불능한 부분 및 시공 중 변경된 사항이 있을 때. , 
나 발주처의 사정에 의하여 계획이 변경 되었을 때. 
다 기타 부득이한 사정으로 설계 변경이 생겼을 때. 



특  별  시  방  서2.0 



시 방 서 1. 
가 본 시방서는 본 공사 사업자에게 발생한 건설폐기물처리에 관한 시방서이다 . .
나 위탁받은 건설폐기물은 정당한 사유 없이 재 위탁하지 못한다 . .
다 다른 사람에게 자기의 성명 또는 상호를 사용하여 폐기물 수집 운반 또는 처리하게 하거나 타인에게 대여할 수 없다 . , .
라 임실군에서 지시하는 사항은 반드시 준수하여야 하며 이를 준수하지 아니할 경우에는 관계법령에 의하여 행정처분할 수 있다 . , .
마 폐기물 처리는 폐기물관리법 규정에 의하여 환경 친화적이며 재활용을 극대화 할 수 있는 방법으로 처리하여야 한다 . .
바 폐기물 처리능력 부족으로 관계법규 위반사항등 문제가 발생될 경우 이를 감독자에게 즉시 보고하여야 하며 중간처리업체 변경은  . , 

임실군과 협의 후 위탁처리 한다.
사 건설폐기물 처리비 산정은 전산처리된 계량증명서 총중량 공차중량 실중량 발주청 공사명 시공자 차량번호운반일시 및 시간 등이  . ( , , , , 

기재 되어야 함 원본을 공사 준공전 감독자에게 제출하여야 한다) .
아 수탁받은 폐기물중 분리 선별 후 재활용이 불가능한 건설폐기물 처리 후 매월 말일까지 처리결과를 제출하여야 한다 . , .
자 폐기물처리 지연으로 공사지연이 발생될 경우 관계규정에 의한 지체상금을 부과하여도 이의를 제기하지 못하며 민 형사상 책임을 지 . ,

어야 한다.
차 수탁받은 건설폐기물을 재생처리할 경우 건설폐재류의 재활용 방법에 적합하도록 처리하여야 한다 . .
카 사업장과 관련하여 주변지역 주민으로부터 발생되는 민원은 사업자가 스스로 책임지고 해결하여야 하며 특히 주민들에게 불편을 주 . , 

지 않도록 운영에 철저를 기하여야 한다.
타 환경관계법규 및 기타 관련법에 의한 준수사항을 이행하여야 한다 . .
파 허가기준에 의한 장비 및 인원 기타시설을 항상 유지 운영하여야 한다 . , .



하 폐기물관리법 시행규칙 제 조에 의한 변경사항 발생 시 필히 변경허가를 득하여야 한다 . 18 .
상호의 변경    1) 
영업소 소재지 또는 영업구역의 변경    2) 
허가 또는 변경허가 받은 처리용량의 합계 분의 이상의 변경 등    3) 100 30

거 우리군에서 필요한 경우 본 시방서를 변경 또는 추가 할 수 있다 . .
너 사업완료 후 폐기물 처리량은 추후 정산한다 . .

공통사항2. 
가 . 폐기물은 종류별 성상별로 구분하여 보관하여야 하며 재활용이 가능한 것은 따로 보관하여야 한다 다만 처리기준 및 방법이 동일한, . , ․  

폐기물로서 동일한 폐기물처리시설 또는 장소에서 처리하는 경우와 발생당시 혼합되어 발생된 폐기물은 그러하지 아니한다.
나 폐기물을 수집 운반 보관하는 때에는 폐기물이 흩날리거나 누출되지 아니 하도록 하여야 하며 침출수가 유출되지 아니하도록 하여야  . , ․ ․

한다.
다 . 폐기물의 수집 운반 또는 보관 중에 발생하는 침출수는 수질환경보전법 제 조의 규정에 의한 배출허용기준에 맞도록 처리하여야 한다32․ .
라 . 폐기물은 종류별 성상별로 구분하여 수집 운반하여야 한다 다만 처리기준 및 방법이 동일한 폐기물처리시설 또는 장소에서 처리하는. , ․ ․  

경우와 배출당시 혼합되어 배출된 폐기물은 그러하지 아니한다.
마 폐기물은 당해 폐기물을 적정하게 처리 또는 보관할 수 있는 장소 외의 자유로 운반하여서는 아니 된다 . .
바 . 폐기물의 중간처리 후 발생하는 폐기물은 새롭게 폐기물이 발생하는 것으로 보아 폐기물의 종류에 따라 법 제 조 제 항의 규정에 의한, 25 2  배

출자 신고 또는 법 제 조의 제 항의 규정에 의한 처리증명 등의 조치를 하고 해당폐기물의 처리방법에 따라 적정 처리하여야 한다25 2 , .



사 폐기물은 이를 재활용할 수 있으며 이 규칙에 의한 처리방법보다 오염물질이 적게 발생하는 처리방법으로 처리 할 수 있다 . , .
아 종류 이상의 폐기물이 혼합되어 있어 분리가 어려운 경우에는 다음의 방법으로 처리하여야 한다 . 2 .

폐선 폐알카리와 다른 폐기물이 혼합된 폐기물은 중화 처리한 후 적정 처리하여야 한다   (1) .․

일반 소각대상폐기물과 고온소각대상폐기물이 혼합된 폐기물은 고온 소각하여야 한다   (2) .
자 . 분진 소각재 오니류 중 지정폐기물이 아닌 폐기물로서 수소 이온농도지수가 이상이거나 이하인 것은 관리형 매립시설의 차수12.5 2.0․ ․ 시

설 및 침출수 가스의 유출로 인한 주변 환경의 오염을 방지하기 위하여 차수시설 집수시설 유량조정조 침출수처리시설을 갖추고, , ․ ․ ․

가스소각시설 또는 발전 연료화처리시설을 갖춘 매립시설에서 처리하여야 한다.․

차 . 폐기물 재활용신고자 및 법 제 조 제 항의 규정에 의한 광역폐기물처리시설 설치 운영자 법 제 조 제 항의 규정에 의하여 설치 운영을5 1 ( 5 2․ ․  
위탁받은 자를 포함한다 는 위탁받은 폐기물을 일 이내에 처리하여야 한다 다만 숙성기간 위험 시설의 보수 사고 화재 파산) 30 . , , , , , , , 
노동자의 민원 등으로 동 기간이내에 처리하지 못한 부득이한 사유가 있는 경우로서 시 도지사 또는 지방환경관서 장의 승인을 얻은․  
때에는 그러하지 아니한다.

사업장폐기물중 건설폐기물의 기준 및 방법3. 
가 공통사항. 

재활용하지 아니하는 소각 가능한 폐기물은 이를 소각하여야 한다  (1) .
건설현장에서 분리 배출된 재활용이 불가능한 폐목재 등 가연성 폐기물은 소각전문 폐기물 중간처리업자 또는 폐기물종합 처리업  (2) 
자에게 위탁하여 처리하여야 한다.



나 수집 운반의 경우. ․

건설폐기물은 성상별 종류별로 구분하여 수집 운반하여야 한다  (1) . ․ ․

건설폐기물을 수집 운반 중 흩날리거나 흘러내리지 아니하도록 수집 운반차량에 덮개를 설치하거나 이외 유사한 조치를 취하여 수  (2) ․ ․

집 운반하여야 한다.․

건설폐기물의 수집 운반차량의 차체는 녹색으로 도색하여야 한다 다만 임시로 사용하는 운반차량의 경우에는 그러하지 아니한다  (3) . , .․

  (4) 건설폐기물의 수집 운반차량 적재함의 양쪽 옆면에는 건설폐기물 수집 운반차량 회사명 및 전화번호를 부착 또는 표기하되 그 크기가, ․ ․  
가로 센티미터 이상 세로 센티미터 이상이어야 하며 글씨의 색깔은 흰색으로 하여야 한다 임시로 사용하는 운반차량의 100 , 50 . 
경우에도 또한 같되 글씨의 색깔은 차량의 색깔에 따라 임의로 조정할 수 있다, .

다 보관의 경우. 
건설폐기물은 될 수 있는 한 배출현장에서 건설폐재류 폐목재 폐합성수지 폐금속류 철근 등 의 성상별 종류별로 구분하여 보관하여  (1) ( )․ ․ ․ ․

야 하며 재활용이 가능한 것은 따로 보관하여야 한다 다만 처리기준 및 방법이 동일한 폐기물처리시설 또는 장소에서 처리하, . , 
는 경우에는 그러하지 아니하며 건설 폐재류와 기타의 폐기물은 분리하여 보관하여야 한다, .

  (2) 건설 폐기물 배출자 신고를 한 자는 그의 사업장에서 발생하는 폐기물을 보관개시일부터 일을 초과하여 보관하여서는 아니 된다90 . 
다만 보관하는 폐기물의 양이 톤미만이거나 천재지변 기타 부득이한 사유로 인하여 장기보관할 필요성이 있다고 시 도지사가 인, 8 ․

정할 경우에는 그러하지 아니한다.
건설폐기물은 건설공사가 완료된 후 건설현장에 보관하여서는 아니 된다  (3) .

  (4) 건설폐기물은 흩날리거나 흘러내리지 아니하도록 보관시설에 덮개를 설치하거나 이와 유사한 조치를 취하여야 하고 침출수가 , 
발생할 우려가 있는 건설폐기물을 보관하는 경우에는 외부로부터 지표수가 흘러 들어가지 아니하도록 그 주변에 배수로를 설치하



거나 이와 유사한 조치를 취하여야 한다.
라 처리의 경우. 

파쇄기준 및 방법  (1) 
가 건설폐기물은 파쇄처리하기 전에 폐기물을 종류별로 최대한 분리 선별하여야 한다    ( ) .․

나 건설 폐재류를 활용하고자 하는 경우에는 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 제 조의 의한 재활용 목적에 적합하게 처리    ( ) 12
하여야 한다 다만 건설 폐재류를 성토재 보조기층재 도로기층재 또는 복토재로 재활용 하고자 하는 경우에는 그 최대직경이 . ․ ․

밀리미터 이하이고 이물질 함유량이 부피기준으로 퍼센트 이하가 되도록 하여야 한다100 1 .
매립기준 및 방법  (2) 

가    ( ) 매립되는 건설폐기물로 인하여 매립층안에 공간이 생길수 있는 건설 폐재류 열경화성 폐합성수지 등은 공간이 최소화되도록 건설,  
폐재류는 최대직경이 센티미터 이하의 크기로 열경화성 폐합성수지등은 최대직경이 센티미터 이하의 크기로 파쇄 절단 또는50 , 15 ․  
용융한 후 매립하여야 하며 오니의 경우에는 탈수조건 등에 의하여 수분함량 퍼센트 이하로 사전처리를 한 후에 매립하여야 , 85
한다.

나 건설 폐기물 중 침출수의 발생으로 주변환경오염의 우려가 없다고 인정되는 건설 폐재류 폐토사의 경우에는 용출시험결과 별표    ( ) (
의 유해물질 함유 기준이내인 경우 및 유기성분 등이 일반토양에 준하는 경우에 한한다 만을 매립하는 경우에는 차수시설 집1 ) , 

수시설 침출수처리시설 가스소각시설 및 발전 연료화처리시설을 갖추지 아니한 매립시설에 매립할 수 있다, , .․



폐기물인계서의 작성 인계시기4. ․

가 폐기물 인계서. 
배출자는 운반자에게 폐기물을 인계하는 때는 폐기물인계서 매의 작성에 해당란에 기재 확인하고 인계하여야 한다  (1) 6 .․

운반자는 폐기물을 인수하는 때에 인계받은 폐기물인계서 매의 작성해당란을 기재 확인한 후 폐기물인계서 은 배출자에게 돌려  (2) 6 (6)․

주고 나머지 매는 폐기물을 처리자에게 인계할 때에 함께 인계하여야 한다, 5 .
처리자는 폐기물을 인수하는 때에 인계받은 폐기물인계서 은 운반자로부터 폐기물을 인수받은 날로부터 일이내에 배출자에게   (3) (3) 3

송부하고 폐기물인계서 및 폐기물인계서 는 폐기물처리시설 소재지의 시 도지사 또는 지방환경관서의 장에게 제출하여야 한다, (1) (2) ․ .
  (4) 시 도지사 또는 지방환경관서의 장은 폐기물 인계서를 제출받은 날부터 일이내에 폐기물인계서 를 배출자의 소재지 시 도지사 또7 (2)․ ․

는 지방환경관서의 장에게 송부한다 .
나 폐기물 간이인계서. 

배출자는 운반자에게 폐기물을 인계하는 때에 폐기물간이인계서 매의 작성해당란에 기재 확인하고 인계하여야 한다  (1) 4 .․

운반자는 폐기물을 인수하는 때에 인계받은 폐기물간이인계서 매의 작성해당란을 기재 확인한 후 폐기물간이인계서 은 배출자  (2) 4 (6)․

에게 돌려주고 나머지 매는 폐기물을 처리자에게 인계하는 때에 처리자에게 함께 인계하여야 한다, 3 .
처리자는 폐기물을 인수하는 때에 인계받은 폐기물간이인계서 매의 작성해당란을 기재 확인한 후 폐기물인계서 는 운반자에게   (3) 3 (5)․

돌려주고 폐기물인계서 는 보관하여 폐기물인계서 은 운반자로부터 폐기물을 인수받은 날로부터 일이내에 배출자에게 송부, (4) , (3) 3
하고 폐기물인계서 및 폐기물인계서 는 폐기물처리시설 소재지의 시 도지사 또는 지방환경관서의 장에게 제출하여야 한다, (1) (2) .․

  (4) 시 도지사 또는 지방환경관서의 장은 다목의 규정에 의하여 폐기물 인계서를 제출받는 날부터 일이내에 폐기물인계서 를 배출자7 (2)․

의 소재지 시 도지사 또는 지방환경관서의 장에게 송부한다 .․



폐기물처리업자의 준수사항5. 
가 공통기준. 

폐기물처리업자는 폐기물수집 운반 전용차량 및 임시차량외의 차량으로 폐기물을 수집 운반하여서는 안 된다  (1) .․ ․

배출자 폐기물수집 운반업자와 폐기물중간처리업자 최종처리업자 또는 종합처리업자가 하나의 계약서로 동시에 폐기물을 수집 운반   (2) ․ ․ ․

및 처리의 위탁계약을 체결하는 경우에는 위탁계약서에 상호 소재지 대표자 및 위탁계약기간 폐기물의 종류별 수량 운반단가 또는 , (․ ․

처리비 폐기물의 성상 및 취급시 주의사항 폐기물의 종류별 운반 처리장소등의 내용을 기재하여 위탁계약서를 작성 체결하여야 ) , ․ ․

하고 그 계약서를 년간 보관하여야 한다, 3 .
  (3) 폐기물수집 운반업자 폐기물중간처리업자 폐기물최종처리업자 및 폐기물종합처리업자는 위탁받은 폐기물을 수집 운반 또는 처리하는, , ․ ․  

경우 환경오염이 발생하지 아니하도록 하여야 한다.
  (4) 폐기물의 수집 운반 또는 처리를 위탁받은 때에는 당해 폐기물이 법 제 조 제 항 또는 법 제 조의 제 항 제 항의 규정에 해25 4 25 2 1 2․ ․

당하는지 여부를 확인하고 해당하는 경우에는 이를 위탁자에게 알려주어야 한다, .
나 폐기물수집 운반업자의 경우. ․

  (1) 폐기물수집 운반업자는 폐기물수집 운반을 위탁한지와 상호 소재지 대표자 및 위탁계약기간 폐기물의 종류별 수량 운반단가 또는 운반, , (․ ․ ․ ․

비 처리단가 또는 처리비 폐기물의 성상 및 취급시 주의사항 폐기물의 종류별 운반장소 출발지 및 도착지 등의 내용은 자세한 위탁), ( ), , ( )
운반계약서를 작성 체결하여야 하고 그 계약서를 년간 보관하여야 한다 다만 다음에 해당하는 경우에는 폐기물수집 운반업자는 폐기, 3 . , ․ ․

물의 수집 운반을 위탁한 자와 폐기물의 수집 운반 및 처리까지의 계약을 체결할 수 있으며 이 경우 운반단가 또는 운반비 및 처리단, ( ) ․ ․

가 또는 처리비 를 구분하여 기재하여야 한다( ) .
가 법 제 조 및 법 제 조의 규정에 의한 폐기물처리시설 이하 공동처리시설 이라 한다 의 설치 운영자가 배출자로부터 직접 폐기( ) 4 5 ( .) ․



물의 처리를 수탁하지 아니하는 경우
나 폐기물수집 운반업자와 공공처리시설의 설치 운영자간에 폐기물의 반입계약이 체결되어 있는 경우( ) ․ ․

다 폐기물수집 운반업자가 공공처리시설의 폐기물을 반입한 후 월 이내에 그 처리비에 관하여 배출자와 사후 정산하는 경우( ) 1․

위탁받은 폐기물의 운반을 재위탁 하여서는 아니 된다  (2) .
수집 운반능력을 초과하여 폐기물을 수집 운반을 위탁받아서는 아니 된다  (3) .․ ․

위탁받은 폐기물을 배출자가 지정한 적정처리장소로 운반하지 아니하고 다른 장소에 보관하여서는 아니 된다 다만 적재능력이 적  (4) . , 
은 차량으로 수집하여 적재능력이 큰 차량으로 옮겨 실어야 할 필요가 있는 경우로서 시 도지사 또는 지방환경관서의 장의 승인을 ․

얻은 때에는 그러하지 아니하며 이 경우 보관기간은 일을 보관량은 톤 세제곱미터 을 초과할 수 없고 보관장소는 업소당 , 2 150 (100 ) , 
시 도별 개소에 한한다1 .․

다 폐기물중간처리업자 최종처리업자 종합처리업자의 경우. ․ ․

폐기물중간처리업자 최종처리업자 또는 종합처리업자는 폐기물 배출자와 상호 소재지 대표자 및 위탁계약기간 폐기물의 종류별 수  (1) , ․ ․ ․

량 처리단가 또는 처리비 폐기물의 성상 및 취급시 주의사항 폐기물의 종류별 처리방법등의 내용을 기재한 위탁처리계약서를 작( ), , 
성 체결하고 그 계약서를 년간 보관하여야 한다3 .․

위탁받은 폐기물을 위탁받은 성상그대로 재위탁 하여서는 아니 된다 다만 천재지변 폐업 등 폐기물을 처리할 수 없는 사유가 발생  (2) , ․

한 경우 재위탁하기 전에 시 도지사 또는 지방환경관서의 장의 승인을 얻은 때에는 그러하지 아니한다.․

  (3) 폐기물 중간처리업자 중 폐유기용제를 정제유기용제로 재활용하는 자는 폐유기용제 배출공정의 변경 폐유기용제 수집 배출업소의 , ․

변경 등으로 인하여 폐유기용제의 성상이 변경될 때에는 그 성분을 분석하고 그 분석결과를 년간 비치하여야 한다3 .
허용보관량을 초과하여 폐기물의 처리를 위탁받아서는 아니 된다  (4) .



설  계  예  산  서3.0 





공사명 : 임실처리구역 노후하수관로 정비사업 합성수지 폐기물처리용역

폐기물 운반비 1 식 4,387,740 - - 4,387,740 

가. 순공사비계 4,387,740 - - 4,387,740 

나. 소      계 4,387,740                  

일반관리비 219,387                     [재료비 + 노무비 + 경비] x 5%

다. 소      계 4,607,127                  

이      윤 230,356                     [다. 소계 - 재료비] x 10%

폐기물 처리비 19,556,300                 

공급가액 24,390,000                 절삭     3783

부가가치세 2,439,000                   (공급가액 * 10%)

라. 도급공사비 26,829,000                

원  가  계  산  서

종              별 수 량 단 위 총    액 재 료 비 노 무 비 경    비 비    고
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내역서

단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액

1 식 4,387,740 4,387,740

Ⅰ. 임실읍 폐기물 운반비 1 식 2,752,953 2,752,953 2,752,953 2,752,953

Ⅱ. 신평면 폐기물 운반비 1 식 903,497 903,497 903,497 903,497

Ⅲ. 관촌면 폐기물 운반비 1 식 731,290 731,290 731,290 731,290

◈ 임실처리구역 노후하수관로 정비사업 합성수지 폐기물 처리용역

경    비합    계
비 고공 종 명 규 격 수량 단위

재 료 비 노 무 비
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내역서

단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액

경    비합    계
비 고공 종 명 규 격 수량 단위

재 료 비 노 무 비

Ⅰ. 임실읍 폐기물 운반비 1 식 2,752,953 2,752,953

1. 굴착공사 2,752,953 2,752,953

1.1 오수관로 식 2,644,439 2,644,439

1.1.1 폐기물 운반비 식 2,644,439 2,644,439

운반비(폐합성수지) (DT15TON, L=30Km이내) 112.1 ㎥ 23,590 2,644,439 23,590 2,644,439

1.2 우수관로 식 108,514 108,514

1.2.1 폐기물 운반비 식 108,514 108,514

운반비(폐합성수지) (DT15TON, L=30Km이내) 4.6 ㎥ 23,590 108,514 23,590 108,514

Ⅱ. 신평면 폐기물 운반비 1 식 903,497 903,497

1. 굴착공사 903,497 903,497

1.1 오수관로 식 787,906 787,906

1.1.1 폐기물 운반비 식 787,906 787,906

운반비(폐합성수지) (DT15TON, L=30Km이내) 33.4 ㎥ 23,590 787,906 23,590 787,906

1.2 우수관로 식 115,591 115,591

1.2.1 폐기물 운반비 식 115,591 115,591

운반비(폐합성수지) (DT15TON, L=30Km이내) 4.9 ㎥ 23,590 115,591 23,590 115,591

Ⅲ. 관촌면 폐기물 운반비 1 식 731,290 731,290

1. 굴착공사 731,290 731,290

1.1 오수관로 식 684,110 684,110

1.1.1 폐기물 운반비 식 684,110 684,110

운반비(폐합성수지) (DT15TON, L=30Km이내) 29 ㎥ 23,590 684,110 23,590 684,110
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내역서

단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액

경    비합    계
비 고공 종 명 규 격 수량 단위

재 료 비 노 무 비

1.2 우수관로 식 47,180 47,180

1.2.1 폐기물 운반비 식 47,180 47,180

운반비(폐합성수지) (DT15TON, L=30Km이내) 2 ㎥ 23,590 47,180 23,590 47,180

◈ 폐기물 처리비 1 식 19,556,300 19,556,300

Ⅰ. 임실읍 폐기물 처리비 1 식 12,266,400 12,266,400 12,266,400 12,266,400

Ⅱ. 신평면 폐기물 처리비 1 식 4,492,300 4,492,300 4,492,300 4,492,300

Ⅲ. 관촌면 폐기물 처리비 1 식 2,797,600 2,797,600 2,797,600 2,797,600

Ⅰ. 임실읍 폐기물 처리비 1 식 12,266,400 12,266,400

1. 굴착공사 12,266,400 12,266,400

1.1 오수관로 식 10,517,900 10,517,900

1.1.1 폐기물 처리비 식 10,517,900 10,517,900

건설폐기물 처리비 폐합성수지 39.1 ton 269,000 10,517,900 269,000 10,517,900

1.2 우수관로 식 1,748,500 1,748,500

1.2.1 폐기물 처리비 식 1,748,500 1,748,500

건설폐기물 처리비 폐합성수지 6.5 ton 269,000 1,748,500 269,000 1,748,500

Ⅱ. 신평면 폐기물 처리비 1 식 4,492,300 4,492,300

1. 굴착공사 4,492,300 4,492,300

1.1 오수관로 식 3,254,900 3,254,900

1.1.1 폐기물 처리비 식 3,254,900 3,254,900

건설폐기물 처리비 폐합성수지 12.1 ton 269,000 3,254,900 269,000 3,254,900
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내역서

단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액

경    비합    계
비 고공 종 명 규 격 수량 단위

재 료 비 노 무 비

1.2 우수관로 식 1,237,400 1,237,400

1.2.1 폐기물 처리비 식 1,237,400 1,237,400

건설폐기물 처리비 폐합성수지 4.6 ton 269,000 1,237,400 269,000 1,237,400

Ⅲ. 관촌면 폐기물 처리비 1 식 2,797,600 2,797,600

1. 굴착공사 2,797,600 2,797,600

1.1 오수관로 식 2,690,000 2,690,000

1.1.2 폐기물 처리비 식 2,690,000 2,690,000

건설폐기물 처리비 폐합성수지 10 ton 269,000 2,690,000 269,000 2,690,000

1.2 우수관로 식 107,600 107,600

1.2.2 폐기물 처리비 식 107,600 107,600

건설폐기물 처리비 폐합성수지 0.4 ton 269,000 107,600 269,000 107,600



단  가  산  출  서4. 
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경비

명    칭 규    격 단 위 재 료 비 노 무 비 경    비 합    계 비 고

건설폐기물 처리비 폐합성수지 ton   269,000 269,000 거가/1579

운반비(폐합성수지) (DT15TON, L=30Km이내) ㎥    23,590 23,590 물자/2-150




