원 가 계 산 서

공사명: 용방면 기초생활거점 신축공사(전기)　　공사기간: 6개월 이하

비 목		구 분	금 액	구 성 비
순공사비	재료비	직 접 재 료 비	26,919,271	
		간 접 재 료 비		
		(소 계)	26,919,271	
	노무비	직 접 노 무 비	61,391,743	
		간 접 노 무 비	10,743,555	(직접 노무비) * 17.5 %
		(소 계)	72,135,298	
	경비	기 계 경 비	232,478	
		산 재 보 험 료	2,568,016	(노무비) * 3.56 %
		고 용 보 험 료	728,566	(노무비) * 1.01 %
		퇴 직 금 공 제	1,412,010	(직접 노무비) * 2.3 %
		산업안전보건관리비	2,437,384	(재료+직노) * 3.11 % * 1.2
		기 타 경 비	4,952,728	(재료+노무) * 5.0 %
		건 강 보 험 료	2,207,033	(직접 노무비) * 3.595 %
		연 금 보 험 료	2,916,107	(직접 노무비) * 4.75 %
		노인장기요양보험	290,004	(건강 보험료) * 13.14 %
		석 면 분 담 금	4,328	(노무비) * 0.006 %
		임금채권부담금	64,921	(노무비) * 0.09 %
		(소 계)	17,813,575	
	(순 공 사 비 계)		116,868,144	
일 반 관 리 비			9,349,451	(재료+노무+경비) * 8 %
이 윤			14,882,405	(노무+경비+일반관리비) * 15 %
전기공사 손해배상공제수수료			455,000	(순계약금액) * 0.26477%, [순계약금액:총원가 + 도급자관급]
(총 원 가)			141,100,000	
부 가 가 치 세			14,110,000	
도 급 액			**155,665,000**	
관 급 자 관 급			41,363,000	태양광발전장치,20kW (조달 수수료 포함)
도 급 자 관 급			31,093,000	분전반, LED조명기구, 보안등(조달 수수료 포함)
대관업무수수료			9,015,000	한전 불입금,사용전검사 비용
(총 계)			237,136,000	