
[공사명] 흰돌요양센터 노후 진공보일러 철거 및 가스보일러 교체·배관공사         공사기간 : 15 일
  금                액  구    성    비 (%)  비         고

직 접 재 료 비 23,890,000
순 작업설,부산물등

 [소              계] 23,890,000
직 접 노 무 비 3,364,500

공 간 접 노 무 비 353,272   직접노무비의 10.5% 모든공사 적용
 [소              계] 3,717,772

기  계   경  비 2,500,000
사 고 용 보 험 료 30,280   노무비의0.90% 모든공사 적용
 산 재 보 험 료 119,776   노무비의3.56% 모든공사 적용

국민건강보험료 0   직접노무비의3.595% 공사기간 1개월 이상 적용
원 국민연금보험료 0   직접노무비의4.75% 공사기간 1개월 이상 적용

퇴직공제부금비 0   직접노무비의2.3% 추정금액 1억원 이상 적용
노인장기요양보험료 0   건강보험료의13.14% 공사기간 1개월 이상 적용
산업안전보건관리비 340,681   (재료비+직노)*1.25% 추정금액 2천만원 이상 적용

   기  타   경  비 1,253,707   (재료비+노무비)*4.6% 모든공사 적용
가 환 경 보 전 비 0   (재료비+직노+산출경비)*0.3% 모든공사 적용

하도급지급보증발급수수료 0   (재료비+직노+산출경비)*0.081% 전문공사 적용제외
건설기계대여대금 지급보증액 발급금액 0   (재료비+직노+산출경비)*0.1% 모든공사 적용

 [소              계] 4,244,444
31,852,216
1,751,871   계의5.5% 모든공사 적용

196,225   (노무비+경비+일반관리비)*2.02% 모든공사 적용
33,800,000   천단위 절사
3,380,000  (공급가액)*10%
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