특정규격 구매 사유서

1. 대상 품목

품명	제조사	모델명	단위	수량
휴대전화기1	삼성전자	SM-S942N 256GB 자급제(새상품)	대	3
휴대전화기2	삼성전자	SM-S947N 256GB 자급제(새상품)	대	1
휴대전화기3	삼성전자	SM-S948N 256GB 자급제(새상품)	대	2
합 계				6

2. 근거

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(시행 2025. 7. 8., 행정안전부 예규 제332호)
제3절 수의계약 대상과 운영요령
1. 금액기준에 따른 2인 이상 견적서 제출 수의계약
나. 수의계약 요령
6) 계약담당자는 계약의특성상 계약목적달성을위하여 필요한 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 견적서 제출대상을 제한할 수 있다.
가) 실적(시공실적, 용역수행실적, 납품실적) 단, 특수한 기술(안전을 위해 필요한 석면 해체 등)이 요구되는 경우에 한한다.
나) 규격
다) 재질·품질
라) 인력보유상황이나 기술인력 보유상황
마) 장비·시설 보유상황
바) 시공여유율(안내공고일 현재 이행 중인 계약건수 또는 계약금액을 기준으로 제한)
사) 제조공장·처리장
아) 그밖에 계약담당자가 계약목적 달성을 위하여 필요하다고 인정하는 내용

3. 주요 사유

○ 2026년 동남권 ICT이노베이션스퀘어 확산사업 추진에 따라 ICT이노베이션스퀘어 테스트베드 운영을 위한 최신 테스트베드 단말 기기 구매 필요.

- 본 테스트베드는 지역 개발자 및 기업을 대상으로 실제 환경과 동일한 개발·검증(Test-Bed) 환경 제공을 목적으로 함. 실증을 위해서는 최신 OS 및 하드웨어 사양을 갖춘 단말 확보가 필수.

▶ 테스트베드는 동일 조건에서 반복 가능한 검증 환경 유지를 위해 단말기 OS 업데이트를 제한하고 있어 시장에서 사용 중인 최신 OS 탑재 단말기가 필요

○ 이용자 수요조사 결과, 최신 단말 도입 요구가 다수 확인됨.

- 비치 희망 기기 조사 결과, 갤럭시S26 수요가 타 기기 대비 명확함

▶ 수요조사 결과 최신 단말에 대한 수요와 특정 모델이 뚜렷하게 확인됨

○ 테스트베드 환경 내 OS·칩셋·네트워크 호환성 검증을 위해 특정 제조사 단말 지정 필요.

- 국내 개발자 다수가 Android·iOS 동시 대응을 수행하고 있어, 양 플랫폼의 최신 단말을 기준으로 한 테스트 환경 구축이 필수.

▶ 공식 A/S 및 기술지원 체계가 부재하여 테스트베드 운영에 필요한 안정성과 유지관리성 확보가 어려움이 있으며 국내 통신망 기반 실증환경에서 안정적인 검증이 불가능하여 테스트베드용으로 부적합

○ 결론적으로, Galaxy S26 시리즈가 실증 수요와 테스트 환경 구축 목적을 충족하는 유일한 모델군임.

▶ 상기 사유에 따라, ICT이노베이션스퀘어 테스트베드 운영을 위한 스마트폰 단말 구매 시 특정 제조사 및 모델 지정을 요청함

2026년 9월 28일

확 인 자 부산정보산업진흥원 인재양성단 단장 전 재 균 (인)

작 성 자 부산정보산업진흥원 인재양성단 선임 변 종 렬 (인)

2026 동남권 ICT이노베이션스퀘어 확산사업
테스트베드 신규 장비 구매 수요조사 결과

1. 개　　요

가. 건　　명 : 2026 ICT이노베이션스퀘어 테스트베드 신규 장비 구매 수요조사

나. 목　　적 : 실수요 기반 장비 도입을 위한 개발자 선호 기종 파악

2. 주요내용


가. 기　　간 : 2026. 3. 31.(화) ~ 5. 29.(금)

나. 대　　상 : 2026년 장비 대여 고객 74명(응답 74명, 응답률100%)

다. 방　　법 : 온라인(구글폼) 설문지 활용 객관식·단답식 응답

라. 결　　과 : 갤럭시 S26 > 아이폰 18 > 갤럭시 탭 S11 순으로 선호

대여 희망 기기 조사 결과



기기 모델	응답 수
갤럭시 S26	67(90.5%)
아이폰 18	22(29.7%)
갤럭시 탭S11	10(13.5%)
아이패드	6(8.1%)
샤오미 17	1(1.4%)
기타	3

*** 중복응답 적용**

3. 향후계획 * 일정은 진흥원 사정에 따라 변동 가능

○ '26. 09. : 테스트베드 장비 도입 운영위원회 개최

○ '26. 09. ~ 10. : 운영위원회 심의 결과 반영 구매 계획 수립 및 계약 추진

○ '26. 11. : 구매 장비 납품·검수 및 자산 등록

○ '26. 12. ~ : 테스트베드 장비 비치 및 대여 서비스 운영