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과 업 지 시 서
[※계약상대자는 아래와 같은 사항을 준수하여야 함]

 

 1. 과업 명칭 : 2026년 경기도미술관 지열냉난방시스템 성능개선 기계설비 보수공사

 2. 과업 목적

가. 노후 지열냉난방시스템을 정비하여 쾌적한 관람환경 조성

나. 적정시기 개보수를 통한 시설물의 항상성 유지

 

 3. 과업 범위

    가. 지열히트펌프 정비

     1) 지열 히트펌프 열교환기 정비 및 화학세관 PE-303 : 6개

     2) 컴프레셔 오일교체'SUNISO 4GS : 3대

     3) MC 포인트,런닝타임 점검 및 교체 PS S/W : 3대

     4) 오일휠터 점검 및 정비 : 3대

     5) 냉매 회수 및 진공, 주입 R-22 : 45kg

    나. 판형열교환기 정비

 1) 압력계(sts) 설치 0-35KG/CM2 : 2조

    다. 펌프류 정비 및 부품교체

 1) 펌프류 스트레이너 교체 및 청소(지열,축열,부하) : 16대  

 2) 축냉/축열 펌프 점검 및 정비 3.7kW : 4대

 3) 1차 순환펌프 점검 및 정비 3.7kW  : 4대

 4) 방냉/방열 펌프 정검 및 정비 11kW : 3대

 

    라. 노후배관 수리 및 교체 

 1) 배관 누수부 교체 80A, STS : 1SET

 2) 게이지 교체, 다이얼 : 20개소

 3) 에어벤트 추가 설치, 'PE / 심정 : 10개소 

 4) 3WAY-VALVE 교체, D125-비례제어 : 1대 

 5) 3WAY-VALVE 교체, D125-ON-OFF : 1대

 6) 밸브류 녹제거, 브러쉬 : 1식

 7) 배관 가대 녹제거 및 도장, 에폭시 상도 : 1식

 8) 보온공사, 메직테이프 : 1식 

 9) 배관 플러싱, 1차 시스템 : 1식 

    마. 심정공급수 개선 

 1) 심정수 스트레이너 시스템 설치, 반자동 싸이폰형 : 5대

 2) 체크 밸브 설치,스모렌스키,D50 : 5대
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 3) 버터플라이 밸브 설치, GEAR,10K*D50 : 5대

 4) 드레인 배관 및 헤더 설치,sts : 1식

    바. 지열시스템점검및TAB및시운전

 1) 심정 공급수량 및 기밀시험 : 5개소

 2) 밸브 및 스트레이너 점검 및 조정 : 1식

 3) 시운전 : 1식

사. 본 과업에서 정한 관련 자재의 수급 및 보수가 현실적으로 이행하기 

    불가능할 경우에는 반드시 감독관과 협의 후 대안에 대한 승인을

    얻은 뒤에 시공하여야 한다.

 4. 과업 기간

    가. 본 과업의 기간은 착공일로 부터 50일까지로 한다.

    나. 작업이 완료된 후라도 작업과 관련한 업무, 관련 자료의 제출 및 하자에 

        대하여는 그 내용이 완료될 때 까지 별도 수행 한다.

 5. 세부 지침

  가. 작업 기간 중 제반 안전사고에 대하여 민, 형사상의 모든 책임을 지고

      안전사고 발생에 유의하여 작업할 것이며, 발주자의 공유 시설물의 손실 및

      훼손 시에는 배상 하여야 한다.

  나. 계약상대자 중 1인은 안전시공을 책임지는 현장대리인을 지정하여 감독관의 

지시에 따라 제반 작업을 지휘한다.

  다. 반입된 자재는 발주자가 지정한 KS 규격 또는 그 이상의 제품이 입고되

      도록 하여야 하며, 부득이 변경 시에는 사전에 감독관의 허가를 득하도    

      록 하고 이를 어길 시에는 작업계약을 취소하고 타 업체가 시공 하여도 

      민·사형상의 이의를 제기할 수 없다.

  라. 작업시작 전 손상가능부분에 보양을 철저히 하며 기존 시설물이 손상되지 

      않도록 유의하여 작업하고, 관련된 시설물의 파손 시 원상 복구한다.

  마. 본 공사는 기계설비법 등 기계설비와 관련한 제반법령을 준수해야 하며 

      시공규격에 적합하게 시공하여야 한다.

  바. 공사 세부 상세내역 및 설계변경 등은 감리자 및 감독자의 협의에 따라 진행한다.

  사. 착공 후 발주자가 공사 진행사항 파악, 점검 등을 위해 수시 및 정기보고 형

태의 보고가 이루어져야 하며, 감리자와 협의하여 처리토록 한다.

  아. 투명한 공사비(사업비) 지출 및 사업비 정산 증빙을 위해 공사관련 세부증빙

자료 요청 시 계약상대자는 관련서류 제출 등 적극 협조하여야 하며, 감리자

와 협의하여 처리토록 한다.

  자. 과업 수행의 과오, 기술상의 오류 등의 결함에 따른 보완요청 후에도 개선

이 없을 경우 계약의 해지 및 해제되어도 이의를 제기할 수 없다.
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 6. 감 독 관 

    본 과업에서 감독관이라 함은 본 공사의 수행을 지휘감독하며 작업에 사용될

    재료 또는 공작물을 검사 및 시험하기 위하여 발주자가 임명한 직원 또는 대

    리인을 말한다.

 

 7. 감 리 자 

    본 과업에서 감리자라 함은 발주처에서 별도 선임한 공사감리자를 말한다.

 8. 현장대리인(안전시공책임자)

    계약상대자는 작업착수 전 현장대리인을 선임할 경우에 있어 해당 공사와 관

련하여 기술과 경험이 풍부한 자로 하며 현장대리인은 작업 진행 및 기타 일

체의 작업사항에 대하여 수급자(계약상대자)의 책임과 의무를 다하며 매 공사 

시작전 발주처에 보고하고 공사업체 직원임을 확인시켜야 한다.  

 

 9. 안전보건에 관한 사항

-「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제4조, 제9조에 따라 현장에서 종사자의 안전·보건상 유해 또는 

  위험을 방지하기 위하여 그 사업 또는 사업장의 특성 및 규모 등을 고려하여 아래에 따른 

  조치사항을 이행하여야 함.         

계약대상자의 안전 및 보건 확보의무 사항
1. 재해예방에 필요한 인력·예산·점검 등 안전보건관리체계의 구축 및 이행

2. 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 이행

3. 중앙행정기관·지방자치단체가 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항의 이행

4. 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치 이행

- 과업 수행사의 관리책임자(이하 “관리책임자”라 한다)는 안전보건관리책임자(현장대리인)와 

  안전관리자 등의 지정과 안전보건관리 계획서를 같이 제출하고 사업현장의 전반적인 안전․
  보건 문제를 책임지고 추진하도록 하여야 함.

- 관리책임자는 안전한 과업수행을 위해 근로기준법과 산업안전보건법, 산업재해보상보험법,

  시설물의 안전관리에 관한 특별법 등 관계 법규를 준수하여야하며, 재단의 안전보건서약서를 

  작성 및 제출하여야 함.

- 관리책임자는 안전수칙 준수 및 안전관리 소홀로 인하여 발생되는 사고 및 손해, 법률위반, 

  권리침해 등 모든 피해 사항에 대하여 민․형사상의 책임을 지어야 함.

- 과업수행사는 반영된 산업안전보건관리비를 사업 완료 시 정산하여야 하며, 사업장별 납입확인서 

  및 사용증빙서류를 같이 제출하여야 함.

- 작업 시작 전 현장의 위험요소를 사전 점검하고 안전교육을 실시하여야 하며, 그에 따른 후속조치 

  (보호구 착용, 안전조치 등)를 실시하여야 함

- 공사(사업)담당자는 안전사고의 우려가 있다고 판단될 시 사업 중지 등 필요한 지시를 할 수 있으며, 

  사업 중지가 된 경우에는 안전사고 발생 우려가 되었던 위해 위험 요인 등의 조건을 개선한 

  이후 사업을 재개하여야 함.

- 비상 시 대피로와 비상 집결 장소를 사전에 숙지하고, 비상 상황 발생 시 즉시 안전한 장소로  

    대피하여야 하며, 모든 사고 및 재해는 지체없이 사업담당자에게 보고하여야 함.
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  가. 안전관리

      계약상대자는 작업 시행에 있어서 산업안전보건법의 해당 규정을 준수하고,  

  의무와 책임을 성실히 이행하여야 하며, 감독관의 지시를 따라야 한다.

      작업일보는 매일 작성하여 감리자를 경유하여 발주처에 전달될 수 있도록 하

며,공사인원의 관리 및 흡연 등이 없도록 현장대리인 상주하여 관리한다.

  나. 안전조치

    1) 시공 중 호우, 태풍 등에 대한 기상예보 등에 충분히 주의하여야 하고, 유

사시에는 피해를 최소한도로 줄일 수 있도록 응급조치를 해야 한다.   

    2) 시공 중에는 인접해 있는 기존 구조물에 피해를 주지 않도록 필요에 따라 

보호시설을 설치해야 한다.

    3) 시공 중에는 일반인의 통행, 시설물에 지장이 없도록 적절한 조치를 강구한다.

  다. 안전교육

      감독관이 지시하는 유지보수 또는 산업안전보건법에 의거 근로자에게 정기 

및 수시 안전 교육을 실시해야 한다.

  라. 안전시공

    계약상대자는 산업안전보건법의 해당규정을 준수하고, 설치중인 근로자에게 위

해가 없도록 각종 가설공사와 안전설비의 설치, 설치방법, 설치장비의 운전 및 

현장정돈에 특별히 주의해야 하며, 안전설치에 대한 감독관의 지시를 따른다.

    작업 시에는 항상 안전용구를 착용하고 안전교육도 충분히 실시하여야 한다.

  마. 사고보고 및 응급조치

    1) 시공 중 다음의 사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있을 경우에는 즉시 감

독관에게 보고하고, 적절한 응급조치를 취한다.

       - 구조물의 파손 또는 추락사고

       - 사상사고

       - 제 3 자에 대해 피해를 입히는 사고

       - 기타 공사 시행에 영향을 미치는 사고

    2) 전항의 경우에 사상사고 등 특히 긴급을 요하는 경우에는 사고 개요를 구두 

또는 전화로 육하원칙에 따라 보고 하고, 추후 서면 보고 한다.

  바. 환경오염관리

    1) 환경오염방지에 관한 법률을 준수하고, 시공중 먼지, 진동, 탁수, 충격, 소

음, 악취 등으로 인근 주민이나 통행인에게 불편이나 공해가 없도록 최선을 

다하여야 하며, 감독관의 지시에 따라야 한다.    

  사. 폭염작업관리(해당시)

    1) 온열질환 예방조치를 할 것

     가) 온도계를 비치하여 체감온도 측정 및 조치사항 기록

     나) 작업자 대상 온열질환 증상 및 응급조치 요령 알리기

    2) 5대 기본수칙을 준수 할 것

     가) 물: 시원하고 깨끗한 물 충분히 제공

     나) 바람,그늘: ① 옥외작업 시 냉방장치나 그늘막 설치 

                    ② 작업시간대 조정 등 폭염 집중 시간대 노출 최소화

     다) 휴식: ① 작업장소와 가까운 곳에 휴게시설(쉼터) 설치
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               ② 체감온도 31℃이상 폭염작업 시 적절한 휴식

               ③ 체감온도 33℃이상 폭염작업 시 매2시간 이내 20분이상 휴식

     라) 보냉장구: 냉각의류, 냉각조끼 등 개인 보냉장구 지급

     마) 응급조치: ① 온열질환자·의심자가 의식이 없는 경우 즉시 119신고

                   ② 의식이 있는 경우 응급조치 후 증상개선 없을 시 119신고

    3) 작업중지에 따를 것

       폭염으로 온열질환자가 발생할 급박한 위험이 있는 경우 감독관은 작업중

지를 명할 수 있고 계약상대자는 이에 따라야 한다. 

    4) 온열질환 민감군을 특별히 관리할 것

     가) 온열질환 민감군은 다음과 같다.

        ① 폭염작업신규배치자 ②과거온열질환 경력자 

        ③고령자,고혈압·당뇨 등의 질환이 있는자

     나) 온열질환 민감군 관리방법

        ① 폭염작업 전 온열질환 증상 및 응급조치 요령 주지

        ② 신규배치자 등에 대한 폭염작업 시간 단계적 증가

        ③ 주기적으로 근로자 건강상태 확인

        ④ 폭염작업 시간 단축, 휴식 시간 추가 배정

    5) 온열질환 응급조치를 숙지할 것

     가) 시원한 장소로 이동하세요

     나) 옷을 헐렁하게 하고 몸에 시원한 물을 적셔 부채나 선풍기 등으로 몸을 

식히세요

     다) 시원한 물을 섭취하여 수분을 보충하세요

     라) 휴식을 취하거나 의료적인 도움을 받으세요

10. 제반 서류 제출

  가. 수급자는 공사 착공 전 착공계 등의 계약과 관련한 필요 서류를 제출하고 

      계약담당자 또는 감독자의 승인을 받은 후 시행한다.

  나. 작업 전·후 및 주요 부분 작업 시 사진을 촬영하여 준공계 제출 시 첨부한다.

  다. 공사전 안전보건관리계획서를 수립하여 발주처에 제출한다.

  라. 공사계약 시 안전보건관리준수 서약서를 제출한다.

11. 하자보수기간

    하자보수기간은 준공일로부터 2년으로 한다

12. 계약에 관한 사항

  가. 과업 수행과정에서 계약 당시 예상하지 못한 사항, 추가사항 또는 과업 수

행상 반드시 필요하다고 인정하는 사유가 발생한 경우에는 계약내용을 변

경할 수 있다.

  나. 경기도미술관과 협의된 일정을 기준으로 사업을 진행하여야 하며, 협의된 

일정보다 작업이 지연되었을 경우 지체상금을 적용한다.
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  다. 과업수행자는 경기도미술관과 사전의 서면동의 없이 본 계약에 따른 권리

ㆍ의무를 타인에게 양도할 수 없다.

  라. 경기도미술관과 과업수행자 쌍방은 어느 일방의 계약 위반 또는 본 계약상

의 제반 업무 이행을 태만히 하거나, 의무를 이행함에 있어 소정의 성과를 

기대하기 곤란하다고 판단될 경우, 서면으로 이의 시정을 요구할 수 있고, 

시정요구사항이 조치(시정)되지 아니할 시 계약해지 통보 후 본 계약을 해

지할 수 있다.

  마. 계약을 중도에 해지할 경우 과업수행자는 경기도미술관에 일체의 용역대가

를 요구하지 않으며, 기지급분이 있을 경우 과업수행자는 이를 반환 조치 

및 손해 배상하여야 한다.

  바. 경기도미술관과 과업수행자는 다음 각 호에 해당하는 사유로 용역기간이 

연장되어야 한다고 판단 될 때에는 계약기간을 연장할 수 있다.

   1) 천재지변 또는 이에 준하는 사항이 발생하였을 때

   2) 기타 정당한 사유가 있다고 판단되었을 때

13. 행동강령 및 인권보호 준수

  가. 과업 수행사는 과업 수행과 관련하여 관계 법령을 준수함은 물론, 발주 기

관의 「협력업체 행동강령」 및 「인권경영 운영규칙」의 취지를 숙지하고 

이를 성실히 이행하여야 한다.

  나. 발주 기관은 과업 수행사가 행동강령 및 인권보호 준수 의무 이행 여부를 

점검할 수 있다.

  다. 발주 기관은 과업 수행사의 행동강령 위반 및 인권침해 행위에 대하여 

「인권 경영 운영규칙」에 따른 인권경영위원회의 심의를 거쳐 필요한 제

재 조치를 적용할 수 있다.  끝.


